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1. MEMORIA 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
1.1.1 TITULAR Y DOMICILIO SOCIAL 
 
El titular de la instalación es SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) 
 
CIF: A-12000022 
 
Domicilio Social: C/ Mayor, nº 82-84 - C.P.: 12001 Castellón 
 
 
1.1.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
Las dependencias objeto de este proyecto se encuentran situadas en 
el Pol. Ind. Ciudad del Transporte, concretamente en Camino San 
Jaime Ctr, 1 12006 Castellón de la Plana Castellón, junto a la avenida 
Enrique Gimeno. 
 
1.1.3 CLASE DE ACTIVIDAD 
 
La presente instalación se encuentra destinada al bombeo de aguas 
residuales y pluviales. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
El sistema de saneamiento de Castellón cuenta con una serie de 
instalaciones de bombeo secundarias las cuales conforman dos grupos 
diferenciados por su fuente de financiación para su mantenimiento. 
Aquellas que su mantenimiento está financiado por el Ayuntamiento de 
Castellón y las que su mantenimiento está financiado conjuntamente 
entre el Ayuntamiento de Castellón y la Entidad de Saneamiento 
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EPSAR, en este caso FACSA. Es importante remarcar esta diferencia en 
la financiación, ya que el presente proyecto tratará sobre una 
instalación del segundo tipo. 
 
Estas instalaciones juegan un papel esencial en el sistema de 
saneamiento de Castellón de la Plana, tanto en el sistema de 
evacuación de aguas residuales como en el sistema de drenaje de 
aguas pluviales.  
 
El óptimo funcionamiento de las mismas depende de un adecuado 
estado de las instalaciones, cumpliendo en todo momento con las 
necesidades de cada una, para ello es necesario la sustitución de 
elementos deteriorados o la mejora de los elementos existentes, con 
el objetivo de cumplir con las exigencias de funcionamiento propias de 
cada instalación. 
 
La empresa encargada del mantenimiento del servicio de saneamiento 
de Castellón de la Plana, ha constatado una serie de deficiencias y 
oportunidades de mejora en las instalaciones secundarias del sistema 
de saneamiento de Castellón de la Plana, cuyas mejoras provocarían 
una optimización del funcionamiento de las mismas.  
 
En el presente proyecto se estudiará y analizará la mejor solución a 
adoptar para la mejora de la estación de bombeo de aguas residuales 
(EBAR) de la Ciudad del Transporte de Castellón: 
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Fig. 1 Plano general de situación de la instalación en el sector Ciudad del Transporte 
 
Esta estación de bombeo se diseñó para la captación y trasiego de las 
aguas generadas en el Pol. Ind. Ciudad del Transporte, sin embargo, 
con el gran desarrollo industrial de la zona se fueron creando nuevos 
polígonos industriales. Ante la necesidad de evacuar sus aguas negras 
y la cercanía de dicho bombeo, se conectaron a la red de saneamiento 
del Pol. Ind. Ciudad del Transporte, acabando dichas aguas en la citada 
estación de bombeo, y sobrepasando su capacidad.  
 
Hace unos años se aumentó la potencia de las bombas de dicha 
estación, minorando el problema, pero no se solucionó de forma 
definitiva debido en parte a que la potencia contratada en la instalación 
es insuficiente para un funcionamiento simultáneo de las dos bombas 
existentes. Cuando el aporte de agua residual supera al caudal de la 
instalación, el agua llega a rebosar por las tapas de la arqueta de 
bombas. 
 
 
 
 
Fig. 2 Vista general del bombeo Ciudad del Transporte, situado en la Avenida 
Enrique Gimeno. En primer plano se observa la hornacina que contiene el cuadro 
eléctrico. 
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Fig. 3 Fotografías ejemplo de rebose tras una punta de caudal, que demuestra la 
insuficiencia de las instalaciones debido al aumento de los aportes sobre la misma. 
 
      
Fig. 4 Fotografía de la arqueta de bombas totalmente inundada. 
Por lo tanto, el principal problema que se tiene en dicha estación es la 
insuficiente potencia de bombeo ante puntas de caudal, estando en el 
momento actual infradimensionada, a lo que cabe añadir que se prevé 
un crecimiento industrial en la zona, quedando patente la necesidad de 
actualizar la estación de bombeo. 
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1.3 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del presente proyecto es mejorar y adaptar dicha instalación 
para que sea capaz de hacer frente a las demandas actuales, pero 
también a las futuras demandas debidas a la ampliación de la zona 
contemplada en el PGOU. 
 
En la siguiente imagen se muestra la zona que se encuentra conectada 
actualmente a la estación de bombeo: 
 
 
Fig. 5 Suministro actual. 
 
La cual supone una superficie total de 1,07 km2. 
 
A continuación, se muestra la zona que se va a contemplar para la 
ampliación del suministro, determinada por condiciones de proximidad 
de los colectores y conveniencia con el PGOU: 
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Fig. 6 Ampliación de suministro 
 
 
 
Fig. 7 Vista PGOU de Castellón para la zona Ciudad del Transporte 
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La superficie total a la que se proporcionará suministro de 
recogida de aguas residuales y pluviales es de 1,55 km2, se 
remarca este último dato ya que se utilizará en el cálculo de la 
demanda. 
 
 
 
Para dar solución al problema se proponen las siguientes medidas: 
 
 Ampliación de la precámara en la arqueta de bombeo: 
 
Uno de los problemas existentes es la insuficiente capacidad 
volumétrica de la precámara actual, encargada de almacenar las 
aguas residuales ante puntas de caudal mientras las bombas 
están trabajando. Sumado al hecho de que se pretende ampliar 
el caudal actual, quedaría aún más infradimensionada, por lo que 
se propone realizar un estudio hidrológico de la futura demanda 
en la zona y calcular el volumen útil necesario en la precámara 
para cubrir esta demanda. 
 
 
 Estudio y modificación de la configuración óptima de 
bombas: 
 
El principal problema de esta instalación es que la configuración 
actual de bombas no es adecuada para su demanda. Actualmente 
se dispone de dos bombas de 5.1 kW en configuración 2+0 (el 
primer número indica la cantidad de bombas en funcionamiento 
simultáneo y el segundo la cantidad que se tiene en reserva), 
esta configuración es del todo inadecuada al no disponer de 
bomba de reserva, sumado al hecho de la insuficiencia para 
cubrir la futura demanda que se prevé. Se estudiará la mejor 
forma de solventar el problema conforme a la demanda calculada 
más adelante, principalmente en relación con el caudal punta 
previsible en un futuro. 
 
 
 Estudio sobre la posibilidad de introducir un grupo 
electrógeno para asegurar el funcionamiento en casos de 
fallo de suministro eléctrico: 
 
Normalmente se dispone de un grupo electrógeno en las 
instalaciones de bombeo de gran potencia. Cuando se proyectó 
esta instalación se determinó que no era necesario contar con el 
grupo en este caso, pero se ha demostrado con el tiempo que la 
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actividad industrial de la zona crece (y crecerá) a un ritmo 
suficiente para plantear la necesidad futura de disponer de un 
grupo electrógeno.  
 
 
 Adecuación del cuadro eléctrico: 
 
El cuadro eléctrico actual es muy limitado, y el sistema de control 
sobre las bombas está totalmente desfasado respecto de la 
tecnología disponible hoy en día. Ante el aumento de potencia 
instalada y la introducción del grupo electrógeno queda patente 
la necesidad de adecuar el cuadro actual, además de ser 
necesaria una actualización del mismo en cuanto a dispositivos 
de control. Se dimensionarán las líneas de conexión entre el 
grupo y el punto de suministro del cuadro, se rediseñarán los 
circuitos de fuerza para dar cabida a la futura potencia instalada, 
y por último se rediseñará toda la parte de control para poder 
introducir un sistema de autogestión electrónica de bombeo que 
automatice la EBAR. 
 
 
 Estudio de viabilidad para alimentar la estación mediante 
paneles fotovoltaicos: 
 
 
Por último, se realizará un estudio de viabilidad para comprobar 
si se podría suministrar la potencia eléctrica necesaria mediante 
energía solar, realizando una pequeña obra para colocar paneles 
fotovoltaicos, aunque ya se adelanta que el espacio disponible es 
bastante limitado y la empresa no está dispuesta a comprar más 
terreno. 
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1.4 NORMAS Y REFERENCIAS 
 
1.4.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS 
APLICADAS 
 
Para la realización del presente proyecto se han considerado las 
siguientes normas y reglamentaciones: 
 
Contratación 
 Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector 
público. 
 
 Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del 
Sector Público. Título III, Capítulo II. Revisión de precios en los 
contratos de las administraciones públicas (artículos 77 a 82) y 
Disposición Transitoria Segunda 
 
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Corrección de errores en BOE 
19/12/01. 
 
Firmes y pavimentos 
 
 Orden circular 24/2008 sobre pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos 
542 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 
543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas. 
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 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). 
 
 Norma 6,3 IC- Rehabilitación de firmes ORDEN FOM/3459/2003, 
DE 28 DE NOVIEMBRE 
 
Instalaciones eléctricas 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centrales de 
Transformación, aprobadas por Real Decreto 3275/1982 e 
Instrucciones Técnicas Complementarias por la O.M. de 6 de Julio 
de 1984, BOE 1.8.84.  
 
 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía.  
 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión, que fue aprobado 
por el consejo de Ministros, reflejado en el Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002 y publicado en el BOE nº 224 
de fecha 18 de septiembre de 2002. 
 
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.  
 
 Real Decreto 830/1991, por el que se modifica el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas.  
 
 Normas Tecnológicas de la Edificación, NT del Ministerio de 
Industria, publicadas en el BOE el 12.2.1971.  
 
 Normas UNE 21062, 20099, 20324.  
 
 Normas particulares de la empresa suministradora.  
 
 Normas CEI 289.  
 
 Ordenanzas Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Seguridad y salud 
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos 
Laborables. 
 
 R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en 
materia de Seguridad y salud en las obras de Construcción. 
 
Normativa de Impacto Ambiental 
 Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/72 de 22 de 
diciembre de 1972, BOE de 26/12/72. D 833/75 de 6 de febrero 
de 1975, BOE de 22/04/75 y de 09/06/75. 
 
 RD 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre evaluación y gestión de 
la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno y monóxido de carbono (BOE 30/10/2002) y sus 
modificaciones. 
 
 Ley Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de Mayo, sobre 
prevención de la contaminación y calidad ambiente (DOGV 
11/05/2006). 
 
 Decreto 127/2006 del Consell, de 15 de Septiembre, por el que 
se desarrolla la ley 2/2006 de la Generalitat Valenciana (DOGV 
de 20/09/2006). 
 
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, 
relativa a la Evaluación de los impactos sobre el medio ambiente 
de ciertas obras públicas y privadas (DOCE. Nº L 175 de 
05/07/85). 
 
 Evaluación de Impacto Ambiental. (R.D.L. 1302/86, Obras 
Públicas y Urbanismo, de 28 de junio de 1986 BOE de 
30/06/86). 
 
 Reglamento que desarrolla el RDL 1302/86, (R.D. 1131/88, 
Obras Públicas y Urbanismo, 30/9/88, BOE 239, 5/10/88). 
 
 Ley 2/89, de 3 de marzo de 1989 (DOGV de 08/03/89), de 
Impacto ambiental. 
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 Reglamento para la aplicación de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 2/89, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (D. 
162/90, 15/10/90, DOGV de 30/10/90). 
 
 Ley 3/95, de 23 de marzo de 1995 sobre Vías pecuarias (BOE 
de 24/03/95). 
 
 RD 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (BOE 29/01/02). 
 
 RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (BOE de 13/02/2008). 
 
 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por el que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos. (BOE de 26/01/2008). 
 
1.4.2 BIBLIOGRAFÍA  
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Real 
Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. Thompson, editorial 
Paraninfo. 
 
 Tecnología eléctrica. José Roger Folch, Martín Riera Guasp, 
Carlos Roldán Porta. Editorial Síntesis. 
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1.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
En cumplimiento del artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Salvo que ello resulte incompatible 
con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 
geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como 
los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación 
del objeto del contrato. El equipo redactor se responsabiliza de la no 
inclusión de “Estudio Geotécnico” por el conocimiento del terreno 
debido a anteriores actuaciones en la zona. 
 
1.6 SOLUCIÓN ADOPTADA FINAL 
 
1.6.1  Ampliación precámara arqueta de 
bombeo 
 
Se ha decidido ampliar la precámara de la arqueta de bombeo, debido 
a los condicionantes expresados con anterioridad, con capital 
importancia el hecho de que actualmente se encuentra 
infradimensionada. Debido a la dificultad de las obras, la ampliación se 
hará únicamente de la altura de la misma. Los cálculos realizados se 
recogen en el Anexo 1. Cálculos hidráulicos. 
 
Las dimensiones actuales son las siguientes: 
 Largo: 1 metro 
 Ancho: 3 metros 
 Alto: 1,2 metros 
 
Y las dimensiones finales proyectadas son las siguientes: 
 Largo: 1 metro 
 Ancho: 3 metros 
 Alto: 3,9 metros 
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1.6.2 Modificación de la configuración de 
bombas 
 
Siguiendo las indicaciones de los Planes de Cuenca, 1992 para el 
cálculo del caudal previsible, contemplando la ampliación de la zona 
industrial en la Ciudad del Transporte de Castellón, finalmente se han 
obtenido los siguientes resultados que condicionan el resto del 
proyecto: 
 
 Caudal máximo de diseño en condiciones de lluvia: 144,8 l/s 
 Pérdidas de carga en la instalación: 6,1 m.c.a. 
 
Únicamente se muestran los datos decisivos para el dimensionamiento 
de la estación, el resto de los cálculos realizados se detalla en el Anexo 
1. Cálculos hidráulicos. 
 
Ante este caudal calculado se propone la siguiente configuración de 
bombas: 
 3 bombas principales más una de reserva, en configuración 3+1, 
la cual asegura durante mucho tiempo el correcto 
funcionamiento de la estación. 
 Caudal unitario por bomba: 48,26 l/s 
Teniendo en cuenta el caudal de funcionamiento para cada una de las 
bombas, y las pérdidas de carga existentes, se decide optar finalmente 
por el modelo NP3127.181-LT de la marca FLYGT: 
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Fig. 8 Curva de funcionamiento de la bomba escogida 
 
Se elige este modelo en concreto ya que proporciona el nivel de servicio 
necesario muy cerca de su punto de máximo rendimiento, optimizando 
la energía utilizada. 
Además de lo anteriormente dicho, se ha decidido actualizar las 
instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las bombas, 
incluyendo en las obras la colocación de un polipasto para poder retirar 
las bombas con mayor comodidad en caso de necesitar reparaciones, 
y la instalación de una desbastadora adecuada que aumentará la vida 
útil de las bombas. 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Memoria 
 
 
22 
   
1.6.3 Inclusión grupo electrógeno 
 
Con la nueva potencia demandada por la instalación queda patente la 
necesidad de incluir un grupo electrógeno de reserva, ya que en caso 
de fallo en el suministro eléctrico las pérdidas por daños podrían ser 
muy elevadas, justificando así el desembolso económico que esta 
inclusión supone. Concretamente se ha elegido el modelo EMM-38L 
de la marca Electra Molins, de 30 kW de potencia máxima en 
servicio de emergencia, de nuevo se detallan los cálculos realizados en 
el Anexo 2.  
 
Fig. 9 Datos técnicos grupo electrógeno 
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Para el alojamiento del grupo se ha seleccionado una caseta 
prefabricada en hormigón de la marca Prephor, de la gama Monobloque 
y de dimensiones 4,1 m de largo, 2,15 m de anchura y 2,5 m de altura. 
 
El cálculo de dimensionamiento para la línea de enlace queda recogido 
en el Anexo 2. 
 
1.6.4 Adecuación del cuadro eléctrico 
 
Debido a que el anterior cuadro eléctrico se encontraba en malas 
condiciones, y dimensionado para una potencia aproximada de 10 kW, 
se ha decidido instalar uno completamente nuevo que se adecúe a las 
nuevas necesidades; en concreto se instalará un cuadro nuevo general 
y dos cuadros secundarios para las bombas y los servicios auxiliares. 
Para estos nuevos cuadros se han dimensionado todas las líneas de 
conexión y las protecciones correspondientes; quedando recogidas las 
mismas y justificadas mediante el Anexo 2. Cálculos eléctricos. 
 
 
1.6.5  Viabilidad de la alimentación mediante 
paneles fotovoltaicos 
 
Con la ayuda de una herramienta software para el cálculo de 
instalaciones fotovoltaicas, y eligiendo como modelo de paneles 
ATERSA - A300 Policristalino, se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 
 Número total de módulos necesarios: 266 
 Dimensiones de cada módulo: 1956x992x40 mm 
(alto/ancho/fondo) 
 Superficie mínima necesaria para la instalación: 532 m2 
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Destacar que se ha elegido un modelo de panel de alta potencia, ya 
que se anticipaba el reducido espacio disponible. 
 
Con los datos recogidos se ha decidido finalmente no realizar la 
instalación para alimentar la estación mediante paneles fotovoltaicos, 
debido principalmente a la imposibilidad de llevarla a cabo en el actual 
espacio disponible, sumado a la dificultad para adquirir nuevos terrenos 
en la localización de la estación. Se recoge el estudio completo en el 
Anexo 3. Estudio de viabilidad FV. 
 
 
1.7  PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
 
Fig. 10 Programa de trabajos 
 
El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras descritas 
en el presente proyecto es de 11 SEMANAS a partir de la firma del 
acta de replanteo de las obras. 
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1.8 DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN                    
ELÉCTRICA 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una 
protección general y protecciones en los circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar 
correspondiente, en el plano número 2, del documento Nº2 planos, 
contando al menos con los siguientes dispositivos de protección: 
 
 Un interruptor automático magnetotérmico general. 
 
 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos. 
 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección 
de los circuitos derivados. 
 
Del cuadro general partirán dos enlaces para el armario de servicios 
auxiliares y el armario de bombeo. 
 
1.8.1 Potencia instalada 
 
La instalación se suministrará a partir de una Caja de Protección y 
Medida (CPM) al tratarse de un único contador y un único usuario de 
la acometida. 
Se conocían de antemano los consumos de todos los receptores 
instalados, y en la mayoría de los casos también los factores de 
utilización (FU) y simultaneidad (FS), con los que se realiza la previsión 
de potencia demandada real para seleccionar la potencia normalizada 
a contratar con la compañía eléctrica. 
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Se muestran a continuación en la siguiente tabla: 
Fig.11 Tabla de potencia instalada y demandada 
Como se puede observar, finalmente se tendrá una potencia total 
instalada de 44,413 kW, pero debido a que gran parte de esta se debe 
a receptores como tomas de corriente para realizar trabajos de 
mantenimiento eventuales, la potencia total demandada será de 25 
kW. 
 
1.8.2 Potencia prevista 
 
Tal como describe la ITC-BT-01, la potencia prevista es la potencia 
máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos 
conectados a ella, de manera que en este caso vendrá limitada por el 
interruptor general de la instalación. Se ha optado por una potencia 
contratada normalizada de 27,713 kW, y dado que los calibres del ICP 
y del IGA de cabecera son idénticos, la potencia prevista será la misma 
que la contratada en esta instalación. 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN USO POTENCIA (kW) LONGITUD (m) FDP FU FS POT. DEMANDADA (kW) IN (A)
Polipasto 3 20 0,85 0,8 0,2 0,6 5,09
Desbastadora 0,75 20 0,8 1 1 0,9375 1,69
Autogestión bombeo 1,5 2 1 1 1 1,5 6,52
Sensor capacitivo 0,14 20 1 1 1 0,14 0,61
Regulador de nivel 0,47 20 1 1 1 0,47 2,04
Monofásica 16A 3,46 6 0,94 0,1 0,2 0,0692 16
Trifásica 25A 16,28 6 0,94 0,8 0,1 1,3024 25
Servicio 0,01 10 1 1 1 0,01 0,04
Emergencia 0,003 10 1 1 1 0,003 0,01
Bomba Nº1 4,7 20 0,85 1 1 5,875 9,98
Bomba Nº2 4,7 20 0,85 1 1 4,7 7,98
Bomba Nº3 4,7 20 0,85 1 1 4,7 7,98
Bomba Nº4 4,7 20 0,85 1 1 4,7 7,98
TOTAL DEMANDADA (kW)44,413 25,0071
Serv. Auxiliares
TC. Generales
Alumbrado
Arm. Bombeo
TOTAL INSTALADA (kW)
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1.8.3 Protecciones de la instalación 
 
1.8.3.1 Línea de puesta a tierra 
 
Desde el cuadro general de protección se instalará un cable conectado 
a la toma de tierra general del edificio, constituida por las picas 
necesarias de acero/cobre de 14mm ∅ y 2m para conseguir una 
resistencia de tierra inferior a 20Ω. El cable de tierra tendrá igual 
sección que los conductores activos de la derivación individual, con un 
mínimo de 16mm2. En este caso el cable será: 
 
16 mm2, Cu 
 
Para el cálculo del número de picas necesarias se cumplirá en todo 
momento con la ITC BT 18, teniendo en cuenta la tensión de contacto 
máxima admisible y la sensibilidad del diferencial en cabecera. Para el 
presente proyecto se considera el emplazamiento como local seco, por 
lo que la tensión máxima deberá ser de 50V; por otro lado se tiene en 
cabecera un diferencial de 300mA de sensibilidad. Como resultado se 
instalarán un total de: 
 
2 picas de 2m de largo por 14mm2 de sección, Cu  
 
De la toma de tierra situada en el cuadro general partirá una red 
equipotencial, formada por conductores de la misma sección que los 
conductores activos de los circuitos a los que acompaña. Dichos 
conductores irán conectados a la torna de tierra de las tomas de 
corriente o de los aparatos que alimente. Todo se realizará de acuerdo 
con el Artículo 17 del REBT y las ITC BT 18, 24 y 27. 
 
1.8.3.2 Red de equipotencialidad 
 
Según lo prescrito en la ITC-BT-18 se realizará una conexión 
equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes y las masas 
de todos los demás elementos conductores accesibles. 
 
El conductor que asegure esta conexión será de cobre, y de sección 
acorde a lo dispuesto en la ITC-BT-18 para los conductores de 
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protección, siendo su valor mínimo de 2,5 mm2. Este conductor se 
fijará por medio de terminales tuercas y contratuercas, por soldadura 
o por collares de material no férrico adaptándolo a las cañerías sobre 
partes de las mismas sin pintura, y a las ventanas o puertas. 
 
Para cumplir con lo indicado en la ITC-BT-18 y cuando la red general 
de alimentación de agua se efectúe por tubería metálica se insertarán 
piezas de empalme aislantes para unir a ella la derivación al edificio. 
Los conductores de protección se dispondrán en las mismas 
canalizaciones que los circuitos polares. 
 
Se tendrá muy en cuenta la prohibición de incluir en serie ni masas ni 
elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos en el circuito de 
puesta a tierra. Siempre la conexión de las masas y los elementos 
metálicos al circuito de puesta a tierra, se efectuará por derivaciones 
desde éste. 
 
1.8.3.3  Protección contra contactos directos e 
indirectos 
 
Para proteger y comandar adecuadamente esta instalación, se 
establecerá un interruptor general para la protección de la totalidad de 
la instalación. Después de este se alimentarán interruptores 
automáticos diferenciales, para conseguir la protección de las personas 
contra descarga por defecto a tierra. Este interruptor diferencial será 
construido para carril DIN según la Norma UNE 20383 y su sensibilidad 
será de 30mA (alta sensibilidad) y de 300mA para circuitos exteriores 
o similares, cuando la resistencia a tierra esté en concordancia según 
el reglamento. 
 
Para prevenir los contactos directos se utilizará un aislamiento en toda 
la instalación de como mínimo 450/750 V, además de aumentar la 
protección en las líneas de enlace con un aislamiento de 0,6/1 kV. 
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1.8.3.4 Protección contra sobretensiones sobrecargas 
y cortocircuitos 
 
Cada uno de los circuitos, que se definen más adelante, irán protegidos 
contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos, por interruptores 
automáticos magnetotérmicos omnipolares, del calibre adecuado, 
fabricados para carril DIN, según la norma UNE 20.347, curva de 
disparo “C” para usos comunes y “D” para alimentación de receptores 
con fuertes puntas de arranque, y poder de corte 6kA como mínimo. 
 
El calibre de estos interruptores automáticos magnetotérmicos, así 
como el del interruptor diferencial descrito más arriba, viene 
determinado más adelante. 
 
1.8.4 Definición de las líneas 
 
1.8.4.1 Definición de secciones 
 
A continuación se definen las secciones para todos los tramos de líneas 
que comprenderá la instalación, con la excepción de las líneas 
sumergidas correspondientes a las bombas y sus equipos auxiliares, ya 
que estas se proporcionan directamente por el fabricante con sus 
propias normativas y especificaciones. 
Todos los conductores empleados serán de cobre. 
La derivación individual se realizará con cables unipolares con 
conductores de cobre con aislamiento 0,6/1kV, no propagador de 
incendio y con opacidad reducida (libre de halógenos). Acompañará 
siempre a la derivación el conductor de protección de 16mm2 de 
sección (amarillo-verde) y el hilo de mando para aplicación de tarifas, 
de 1,5mm2 (rojo). 
Los cables estarán debidamente identificados por el siguiente código 
de colores: 
 Conductores de fase: marrón, negro o gris 
 Conductor neutro: azul 
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 Conductor de protección: verde y amarillo 
 
Se muestran las características definidas en la siguiente tabla: 
 
Fig. 12 Tabla definición líneas 
Los tipos de aislamiento a utilizar serán del tipo RZ1-K para líneas de 
enlace, y del tipo H07V-K para líneas de suministro a receptores. Se 
incluye un breve resumen de sus características más importantes: 
 RZ1-K: 
 
o No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 
60332-1-2 e IEC 60332-1-2 
 
o No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3-24, 
EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 
 
o Bajo contenido de halógenos según UNE-EN 50267, EN 
50267 e IEC 60754 
 
o Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, 
EN 50267 e IEC 60754 
 
o Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2, 
EN 61034-2 e IEC 61034-2 
 
o El uso de polietileno reticulado (XLPE) admite una mayor 
densidad de corriente, a igualdad de sección, respecto al 
aislamiento con PVC 
 
 H07V-K: 
 
Enlace 5,86 6 2,5 2,5 2,5 20 RZ1-K 0,6/1 kV
Polipasto 3 20 1,5 1,5 1,5 16 H07V-K 450/750 V
Autogestión bombeo 1,5 2 1,5 1,5 1,5 16 H07V-K 450/750 V
Enlace 19,74 0,5 10 10 10 32 RZ1-K 0,6/1 kV
Monofásica 16A 3,46 6 2,5 2,5 2,5 16 H07V-K 450/750 V
Trifásica 25A 16,28 6 6 6 6 20 H07V-K 450/750 V
Enlace 0,013 0,5 1,5 1,5 1,5 16 H07V-K 450/750 V
Servicio 0,01 10 1,5 1,5 1,5 12 H07V-K 450/750 V
Emergencia 0,003 10 1,5 1,5 1,5 12 H07V-K 450/750 V
Arm. Bombeo Enlace 19,975 5 10 10 10 32 H07V-K 450/750 V
DI Suministro 27,713 5 10 10 10 32 RZ1-K 0,6/1 kV
Grupo Electrógeno Enlace 30 15 25 16 16 32 RZ1-K 0,6/1 kV
Serv. Auxiliares
TC. Generales
Alumbrado
CLASIFICACIÓN USO POTENCIA (kW) LONGITUD (m) FASE (mm2) NEUTRO (mm2) PE (mm2)
DIÁMETRO 
PROTECCIÓN (mm)
AISLAMIENTO
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o No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 
60332-1-2 e IEC 60332-1-2 
 
o Clasificación CPR según EN 50575 
1.8.4.2 Definición de protecciones 
 
Se han calculado las protecciones necesarias para proteger la totalidad 
de la instalación, teniendo en cuenta las intensidades admisibles de los 
tramos en función de su sección y método de instalación. Además se 
incluye una protección en cabecera antes del contador, compuesta por 
fusibles de cuchilla de 40A de calibre y 30kA. También se incluye en 
cabecera la protección contra sobretensiones transitorias y 
permanentes, de obligación con el actual reglamento, en este caso de 
40kA/1,5kV. 
 
En el caso de las líneas sumergidas, las cuales son: desbastadora, 
sensor capacitivo y regulador de nivel; se han definido las protecciones 
con un margen de seguridad para sus interruptores automáticos, dado 
que únicamente se conoce que sus intensidades admisibles estarán 
siempre por encima de 10A. 
 
Para las líneas de alimentación a las bombas, las cuales son 
sumergidas, únicamente se ha definido la protección que alimentará la 
derivación a estas. Esto es debido a la inclusión del equipo de 
autogestión de bombeo, el cual viene con las protecciones necesarias 
magnetotérmicas y de guardamotores. 
 
 
A continuación se muestra una tabla con las protecciones necesarias 
en el resto de las líneas, quedando recogidos los cálculos realizados en 
el Anexo 2: 
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Fig. 13 Tabla definición protecciones 
1.8.4.3 Definición de métodos de instalación 
 
Se definen a continuación los métodos de instalación seleccionados 
para las diferentes líneas, siendo del tipo A para las derivaciones de 
enlace con longitudes superiores a 1 metro, y del tipo B para el resto 
de líneas. 
Se remarca la no selección de método para las líneas sumergidas de 
las bombas y sus equipos auxiliares, dado que estas vienen 
proporcionadas por el fabricante según sus propias normativas. 
 
Fig. 14 Tabla definición métodos de instalación 
Enlace 15,96 21 25/4/30mA PIA: 20A/15kA 4P Curva C
Regulador de nivel 2,04 N/A PIA: 4A/6kA 2P Curva C
Sensor capacitivo 0,61 N/A PIA: 1A/6kA 2P Curva C
Desbastadora 1,69 N/A PIA: 10A/6kA 4P Curva D
Polipasto 5,1 13,5 PIA: 6A/6kA 4P Curva D
Autogestión bombeo 6,52 15 PIA: 10A/6kA 2P Curva C
Enlace 40 44 40/4/30mA PIA: 40A/30kA 4P Curva C
Monofásica 16A 16 21 PIA: 16A/6kA 2P Curva C
Trifásica 25A 25 32 PIA: 25A/15kA 4P Curva C
Enlace 0,06 15 25/2/30mA PIA: 10A/6kA 2P Curva C
Servicio 0,04 15
Emergencia 0,01 15
Arm. Bombeo Enlace 33,92 50 40/4/30mA PIA: 40A/30kA 4P Curva D
DI Suministro 40 50 40/4/300mA IGA: 40A/30kA 4P Curva C
CPM Protección y medida 40 50 ICP: 40A/30kA 4P Curva C
TC. Generales
Alumbrado
PROTECCIÓN 
MAGNETOTÉRMICA
Serv. Auxiliares
CLASIFICACIÓN USO IB (A) Iz (A)
PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL
DI 5 27,713 40,0003 A-XLPE3-RZ1-K
Enlace Arm. Serv. Aux. 6 5,86 15,9596 A-XLPE3-RZ1-K
Enlace Arm. Bombeo 5 19,975 33,9193 A-XLPE3-RZ1-K
Enlace Alumbrado 0,5 0,013 0,05652 B-PVC2-H07V-K
Enlace TC. Generales 0,5 19,74 40 B-PVC3-H07V-K
Polipasto 20 3 5,09 B-PVC3-H07V-K
Autogestión bombeo 2 1,5 6,52 B-PVC2-H07V-K
TC Monofásica 6 3,46 16 B-PVC2-H07V-K
TC Trifásica 6 16,28 25 B-PVC3-H07V-K
Al. Servicio 10 0,01 0,04 B-PVC2-H07V-K
Al. Emergencia 10 0,003 0,01 B-PVC2-H07V-K
TRAMO LONGITUD (m) POT. DE DISEÑO (kW) Método InstalaciónIB (A)
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1.9 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
A continuación se muestra un resumen del presupuesto general, el 
cual queda detallado en el documento Nº6 PRESUPUESTO: 
 
 Total ejecución material: 216.542,40 € 
 
 13% gastos generales: 28.150,51 € 
 
 Control de calidad: 2.568,15 
 
 16% de IVA: 39.561,77 
 
 Total presupuesto general: 286.822,83 € 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Anexos 
 
 
34 
   
 
 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
AMPLIACIÓN DE LA EBAR DE LA CIUDAD 
DEL TRANSPORTE DE CASTELLÓN 
 
DOCUMENTO 2. ANEXOS 
 
 Trabajo final de grado 
AUTOR: Miguel Herrador Durante 
DIRECTOR: José Carlos Alfonso Gil 
 
Castellón, Agosto de 2017 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Anexos 
 
 
35 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ANEXO 1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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2.1.1 FÓRMULAS EMPLEADAS 
 
Todas las fórmulas empleadas para la realización de los cálculos 
hidráulicos han sido aprobadas por la Confederación Hidrográfica 
del Norte, concretamente en los Planes de Cuenca, 1992. 
 
 Caudal medio: 
 
Qm =
d · S · 1000
bi · ai · 3600
 
 
Coeficientes empleados: 
 d: Dotación de agua (m3/ha·año) 
 S: Superficie industrial (ha) 
 bi: Días de trabajo al año 
 ai: Horas de trabajo al día 
 
 
 Caudal diario: 
 
Qd = Qm · 24 
 
 Caudal mínimo: 
 
Qmin = Qm · 0,25 
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 Caudal máximo de diseño (lluvia): 
 
Qmax = Qm · Cd 
 
Donde Cd: Coeficiente de Dilución, que varía entre 3 
y 5, en este caso concreto se ha utilizado un 
coeficiente de 3 al tratarse de una zona con escasas 
lluvias. 
 
 
2.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 Caudal medio: 173,76 m3/h, igual a 48,26 l/s 
 
 Caudal diario: 4170,24 m3/día 
 
 
 Caudal mínimo: 43,44 m3/h 
 
 
 Caudal máximo de diseño: 521,28 m3/h, igual a 144,8 l/s 
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2.1.3 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 
 
El cálculo de las pérdidas de carga se ha realizado con la ayuda de una 
herramienta que proporciona la propia empresa a la que se le compran 
las bombas, lo cual nos asegura el correcto dimensionamiento con los 
márgenes de error propios del fabricante. 
 
 
 
Fig. 15 Cálculo de pérdidas de carga 
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2.1.4 DIMENSIONAMIENTO PRECÁMARA 
EN ARQUETA DE BOMBEO 
 
El siguiente cálculo se ha realizado con las herramientas software de la 
propia empresa receptora de las obras, FACSA, la cual consta de una 
larga experiencia en este tipo de instalaciones. 
 
Las dimensiones de la precámara en la actualidad son: 
 Largo: 1 metro 
 Ancho: 3 metros 
 Alto: 1,2 metros 
A continuación se muestra la herramienta empleada, con los resultados 
finales, en este caso se trata de una hoja de Excel preparada para tal 
fin: 
 
Fig. 16 Dimensionamiento precámara arqueta de bombeo 
Debido a la complejidad de las obras únicamente se aumentará la 
altura de la precámara, concretamente de 1,2 metros hasta 3,9. 
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2.2 ANEXO 2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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2.2.1 FÓRMULAS EMPLEADAS 
 
2.2.1.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades 
máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento 
de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según 
el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
 Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
ܫ௡ =  
ܲ
௙ܷ · ܿ݋ݏ ߮
 
 
 Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
ܫ௡ =  
ܲ
√3 · ௟ܷ · ܿ݋ݏ ߮
 
 
Coeficientes empleados: 
 P: Potencia (W) 
 Uf: Tensión simple (V) 
 Ul: Tensión compuesta (V) 
 Cos φ: Factor de potencia 
 In: Intensidad nominal del circuito (A) 
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2.2.1.2 CAÍDA DE TENSIÓN 
 
A continuación se detallan las ecuaciones empleadas para el cálculo de 
las caídas de tensión de las diferentes líneas de la instalación. 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará 
los siguientes valores (ITC-BT-19): 
 
- Circuitos de Alumbrado: 3,0% 
- Circuitos de Fuerza: 5,0% 
 
Para el caso de la derivación individual, al tratarse de un único usuario 
con un único contador, la caída de tensión no superará el siguiente 
valor: 
 
- Derivación individual: 1,5% 
 
 Caída de tensión en servicio monofásico: 
 
∆ܷ = 2 · ܴ ·  ܫ௡ · ܿ݋ݏ߮ 
 
 Caída de tensión en servicio trifásico: 
 
∆ܷ = √3 · ܴ ·  ܫ௡ · ܿ݋ݏ߮ 
 
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, 
siendo la resistencia R:  
ܴ =  ߩ ·  
ܮ
ܵ
 
Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos 
a una temperatura de 20°C. Para calcular la resistencia real del cable 
se considerará la máxima temperatura que soporta el conductor en 
condiciones de régimen permanente. 
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De esta forma se aplicará la fórmula siguiente: 
 
ߩ௧ଶ =  ߩଶ଴º஼ · (1 + ܽ · [ݐଶ − 20]) 
 
La temperatura 't2' depende de los materiales aislantes y 
corresponderá con un valor de 90°C para conductores con aislamiento 
XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC 
BT-07. 
 
Por otro lado, los conductores empleados serán de cobre o aluminio, 
siendo los coeficientes de variación con la temperatura y las 
resistividades a 20°C los siguientes: 
 
 Cobre:  α=0,00393 ºC-1     ρ20ºC=1/56 Ω·mm2/m 
 
 Aluminio:  α=0,00403 ºC-1     ρ20ºC=1/35 Ω·mm2/m 
 
 
 
Coeficientes empleados: 
 P: Potencia (W) 
 S: Sección (mm2) 
 L: Longitud (m) 
 Cos φ: Factor de potencia 
 In: Intensidad nominal del circuito (A) 
 ρ: Resistividad del conductor (Ω·mm2/m) 
 α: Coeficiente de variación por temperatura (ºC-1) 
 R: Resistencia del conductor 
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2.2.1.3 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 
 
A continuación se detallan las ecuaciones empleadas para el cálculo de 
las intensidades de cortocircuito de las diferentes líneas de la 
instalación. 
 
 Entre fases:  
 
ܫ௖௖ =  
௟ܷ
√3 ·  ܼ௧
 
 
 Entre fase y neutro: 
 
ܫ௖௖ =  
௙ܷ
2 ·  ܼ௧
 
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de 
la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red 
hasta el punto de cortocircuito: 
 
ܼ௧ =  ටܴ௧
ଶ + ௧ܺ
ଶ  
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor 
o igual a la intensidad de cortocircuito máxima prevista en el punto de 
su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el 
conductor. 
 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los 
interruptores automáticos debe estar por debajo de la curva térmica 
del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
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ܫଶ · ݐ ≤ ܥ ·  ∆ܶ ·  ܵଶ 
 
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito 
determinada por un cortocircuito fase – neutro, al final de la línea o 
circuito en estudio, y teniendo en cuenta la conductividad del conductor 
para la temperatura máxima admisible por el mismo. 
 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda 
protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condición 
imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad 
del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la 
protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor 
que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que 
tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 
segundos. 
 
Coeficientes empleados: 
 Zt: Impedancia total en el punto de c.c. (Ω) 
 Uf: Tensión simple (V) 
 Ul: Tensión compuesta (V) 
 Icc: Intensidad de cortocircuito (kA) 
 Rt: Resistencia total en el punto de c.c. (Ω) 
 Xt: Reactancia total en el punto de c.c. (Ω) 
 I: Intensidad permanente de c.c. (A) 
 t: Tiempo de desconexión (s) 
 C: Constante que depende del tipo de material 
 ∆T: Sobretemperatura máxima del cable (ºC) 
 S: Sección (mm2) 
 
 
 
2.2.1.4 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
Para el cálculo del número de picas necesarias se cumplirá en todo 
momento con la ITC BT 18, teniendo en cuenta la tensión de contacto 
máxima admisible y la sensibilidad del diferencial en cabecera. Para el 
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presente proyecto se considera el emplazamiento como local seco, por 
lo que la tensión máxima deberá ser de 50V; por otro lado se tiene en 
cabecera un diferencial de 300mA de sensibilidad.  
 
Utilizando la ley de Ohm, se puede calcular el valor de resistencia 
máximo que se debe tener para no sobrepasar los 50V de tensión de 
contacto: 
ܴ௠௔௫ =  
ܸ
ܫݏ
=  
50
0,3
= 166,7 ߗ 
 
A continuación se calcula el número mínimo de picas necesarias para 
lograr una resistencia menor, sabiendo que la resistividad del terreno 
se encuentra en torno a 600 mΩ por metro al tratarse del grupo “suelo 
pedregoso cubierto de césped”. El cálculo se realiza preestableciendo 
la longitud y sección de las picas, de 2 metros de largo y 14 mm2 de 
sección: 
 
ܴ௣ =  
ߩ
݊ · ܮ
 < 166,7 
 
݊ >  
600
166,7 · 2
= 1,8 
 
Coeficientes empleados: 
 Rmax: Resistencia máxima admisible (Ω) 
 Rp: Resistencia de las picas (Ω) 
 V: Tensión de contacto (V) 
 Is: Sensibilidad diferencial en cabecera (V) 
 n: Número de picas en paralelo 
 L: Longitud de la pica 
 ρ: Resistividad del terreno en función de su 
composición (mΩ) 
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Como resultado se instalarán un total de: 
 
2 picas de 2m de largo por 14mm2 de sección, Cu  
 
De la toma de tierra situada en el cuadro general partirá una red 
equipotencial, formada por conductores de la misma sección que los 
conductores activos de los circuitos a los que acompaña. Dichos 
conductores irán conectados a la torna de tierra de las tomas de 
corriente o de los aparatos que alimente. Todo se realizará de acuerdo 
con el Artículo 17 del REBT y las ITC BT 18, 24 y 27. 
 
2.2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO 
 
2.2.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS SECCIONES 
DE LOS CONDUCTORES 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores se deberán 
considerar los siguientes aspectos: 
 
- Potencia de los receptores 
- Características de la alimentación 
- Longitud de la línea 
- Tipo de cable y forma de instalación 
 
Para determinar la sección de los conductores deben tenerse en cuenta 
que se cumplan los factores siguientes: 
 
 Criterio térmico: temperatura máxima admisible en el conductor 
 
 Caída de tensión admisible 
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 Criterio de cortocircuito: valor máximo de la longitud del 
conductor que permita asegurar el funcionamiento de la 
protección contra cortocircuitos 
El criterio térmico supone que la sección del cable debe soportar la 
corriente de diseño que va a pasar por él. Para la elección de dicha 
sección de cable, se han empleado las tablas proporcionadas por el 
fabricante de los conductores a instalar, que son equiparables a la Tabla 
1 de la ITC-BT-19. 
 
La segunda condición requiere que la sección del cable sea tal que la 
caída de tensión en él sea menor que la máxima admisible según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en el que se fijan los 
siguientes valores: 
 
En instalaciones interiores industriales (ITC-BT-19): 
 
- 3% para alumbrado 
- 5% para el resto de consumos 
- 1,5% para la derivación individual 
 
Además, deberá tenerse en cuenta el factor de mayoración introducido 
en el cálculo de potencia en aquellos circuitos que alimenten a un 
sistema de alumbrado con lámparas de descarga, estimado en 1,8 
veces la potencia total instalada. Igualmente, se considerará el factor 
de mayoración de motores en el arranque, siendo éste de 1,25 
 
2.2.2.2 DETERMINACIÓN DE PROTECCIONES 
 
Una vez se hayan obtenido los valores de las corrientes de cortocircuito 
de cada línea, se han de tener en cuenta las restricciones impuestas 
por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la ITC-BT-22. 
Dichas restricciones quedan explicadas en la Guía Técnica de Aplicación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la citada 
instrucción y son las que se exponen a continuación: 
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- Protección frente cortocircuitos: 
 
Icn > Icc máxima prevista en el punto de instalación del Interruptor 
Automático. 
Ia < Icc mínima prevista en el punto de instalación del Interruptor 
Automático. 
 
Siendo: 
Icn: Poder de corte del dispositivo, siendo éste como 
mínimo de 4,5kA. 
Ia: Intensidad de regulación del dispositivo 
electromagnético 
 
- Protección frente sobrecargas: 
 
1) IB<In<Iz 
2) I2<1,45·Iz 
 
Siendo:  
IB: Corriente para la que se ha diseñado el circuito según 
la previsión de cargas. 
Iz: Corriente máxima admisible del cable en función del 
sistema de instalación utilizado 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección 
I2: Corriente que asegura la actuación del dispositivo de 
protección durante un tiempo largo, según la norma. Para 
el caso de IA que cumplen con la norma UNE-EN-60898 o 
UNE-EN-61009 I2=1,45·In. 
 
- Energía máxima de suportación: 
 
(I2t) ≤ K2S2 
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Siendo: 
(I2t): La "energía específica" de funcionamiento del 
dispositivo de protección (Interruptor Automático o 
Fusible). 
K2S2: Energía máxima de corta duración soportable por un 
cable de sección S. 
K: Constante que depende de los materiales del conductor 
y del aislamiento (en la norma UNE EN 20460 4 43 se 
proporcionan estos valores de k). Para XPLE y Cu; k=143. 
 
2.2.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En este apartado se muestran todos los resultados obtenidos para el 
cálculo de las diferentes características de la instalación. 
 
2.2.3.1 RESULTADOS POTENCIA DEMANDADA 
 
A continuación se muestran un desglose de las potencias demandadas 
por cada una de las cargas de la instalación: 
Fig. 17 Tabla resultados potencia demandada 
 
CLASIFICACIÓN USO POTENCIA (kW) LONGITUD (m) FDP FU FS POT. DEMANDADA (kW) IN (A)
Polipasto 3 20 0,85 0,8 0,2 0,6 5,09
Desbastadora 0,75 20 0,8 1 1 0,9375 1,69
Autogestión bombeo 1,5 2 1 1 1 1,5 6,52
Sensor capacitivo 0,14 20 1 1 1 0,14 0,61
Regulador de nivel 0,47 20 1 1 1 0,47 2,04
Monofásica 16A 3,46 6 0,94 0,1 0,2 0,0692 16
Trifásica 25A 16,28 6 0,94 0,8 0,1 1,3024 25
Servicio 0,01 10 1 1 1 0,01 0,04
Emergencia 0,003 10 1 1 1 0,003 0,01
Bomba Nº1 4,7 20 0,85 1 1 5,875 9,98
Bomba Nº2 4,7 20 0,85 1 1 4,7 7,98
Bomba Nº3 4,7 20 0,85 1 1 4,7 7,98
Bomba Nº4 4,7 20 0,85 1 1 4,7 7,98
TOTAL DEMANDADA (kW)44,413 25,0071
Serv. Auxiliares
TC. Generales
Alumbrado
Arm. Bombeo
TOTAL INSTALADA (kW)
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2.2.3.2 RESULTADOS CAÍDAS DE TENSIÓN Y 
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 
A continuación se muestran las caídas de tensión y corrientes de 
cortocircuito de las diferentes líneas de la instalación: 
Fig. 18 Tabla resultados caídas de tensión y cortocircuitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 Tabla ampliación caídas de tensión y cortocircuitos 
 
 
 
 
 
DI 5 27,713 40,0003 A-XLPE3-RZ1-K 10 50 0,19683 0,196825284 25,660012 11,699609 40
Enlace Arm. Serv. Aux. 6 5,86 15,9596 A-XLPE3-RZ1-K 2,5 21 0,19977 0,396598011 6,41500299 1,32950102 20
Enlace Arm. Bombeo 5 19,975 33,9193 A-XLPE3-RZ1-K 10 50 0,14187 0,338693182 25,660012 5,84980449 40
Enlace Alumbrado 0,5 0,013 0,05652 B-PVC2-H07V-K 1,5 15 0,00017 0,196995942 2,21317603 1,72455275 1
Enlace TC. Generales 0,5 19,74 40 B-PVC3-H07V-K 10 44 0,01285 0,209676847 25,660012 11,4970183 40
Polipasto 20 3 5,09 B-PVC3-H07V-K 1,5 13,5 0,52083 0,917431345 1,74954627 0,30596904 10
Autogestión bombeo 2 1,5 6,52 B-PVC2-H07V-K 1,5 15 0,07876 0,475362977 1,00598911 0,72961847 10
TC Monofásica 6 3,46 16 B-PVC2-H07V-K 2,5 21 0,32703 0,536708983 3,35329702 1,3746435 16
TC Trifásica 6 16,28 25 B-PVC3-H07V-K 6 32 0,21198 0,421656013 13,9963702 3,2991444 25
Al. Servicio 10 0,01 0,04 B-PVC2-H07V-K 1,5 15 0,00263 0,19962144 2,01197821 0,61193807
Al. Emergencia 10 0,003 0,01 B-PVC2-H07V-K 1,5 15 0,00079 0,197783591 2,01197821 0,61193807
Conductividad Cu a 90º (XLPE) ɣ=44
Conductividad Cu a 70º (PVC) ɣ=48
Secciones mínimas 
(mm2) Tabla 1 ITC-
BT-19 
TRAMO LONGITUD (m) POT. DE DISEÑO (kW) Método InstalaciónIB (A)
Calibre PIA 
necesario (A)
1
Iz (A) CdT (%) CdT Acumulada (%) Icc máx (kA) Icc mín (kA)
DI
Enlace Arm. Serv. Aux.
Enlace Arm. Bombeo
Enlace Alumbrado
Enlace TC. Generales
Polipasto
Autogestión bombeo
TC Monofásica
TC Trifásica
Al. Servicio
Al. Emergencia
TRAMO
0,19683 0,196825284 25,660012 11,699609
0,19977 0,396598011 6,41500299 1,32950102
0,14187 0,338693182 25,660012 5,84980449
0,00017 0,196995942 2,21317603 1,72455275
0,01285 0,209676847 25,660012 11,4970183
0,52083 0,917431345 1,74954627 0,30596904
0,07876 0,475362977 1,00598911 0,72961847
0,32703 0,536708983 3,35329702 1,3746435
0,21198 0,421656013 13,9963702 3,2991444
0,00263 0,19962144 2,01197821 0,61193807
0,00079 0,197783591 2,01197821 0,61193807
CdT (%) CdT Acumulada (%) Icc máx (kA) Icc mín (kA)
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2.2.3.3 RESULTADOS DETERMINACIÓN DE 
SECCIONES 
 
En la siguiente tabla se muestran las secciones de las diferentes líneas 
de la instalación: 
 
Fig. 20 Tabla determinación de secciones 
 
 
2.2.3.4 RESULTADOS DETERMINACIÓN DE 
PROTECCIONES 
En la siguiente tabla se muestran las diferentes protecciones de las 
líneas y los diferentes elementos de la instalación. 
Fig. 21 Tabla determinación de protecciones 
 
 
Enlace 5,86 6 2,5 2,5 2,5 20 RZ1-K 0,6/1 kV
Polipasto 3 20 1,5 1,5 1,5 16 H07V-K 450/750 V
Autogestión bombeo 1,5 2 1,5 1,5 1,5 16 H07V-K 450/750 V
Enlace 19,74 0,5 10 10 10 32 RZ1-K 0,6/1 kV
Monofásica 16A 3,46 6 2,5 2,5 2,5 16 H07V-K 450/750 V
Trifásica 25A 16,28 6 6 6 6 20 H07V-K 450/750 V
Enlace 0,013 0,5 1,5 1,5 1,5 16 H07V-K 450/750 V
Servicio 0,01 10 1,5 1,5 1,5 12 H07V-K 450/750 V
Emergencia 0,003 10 1,5 1,5 1,5 12 H07V-K 450/750 V
Arm. Bombeo Enlace 19,975 5 10 10 10 32 H07V-K 450/750 V
DI Suministro 27,713 5 10 10 10 32 RZ1-K 0,6/1 kV
FASE (mm2) NEUTRO (mm2) PE (mm2)
DIÁMETRO 
PROTECCIÓN (mm)
AISLAMIENTO
Alumbrado
CLASIFICACIÓN USO POTENCIA (kW) LONGITUD (m)
Serv. Auxiliares
TC. Generales
Enlace 15,96 21 25/4/30mA PIA: 20A/15kA 4P Curva C
Regulador de nivel 2,04 N/A PIA: 4A/6kA 2P Curva C
Sensor capacitivo 0,61 N/A PIA: 1A/6kA 2P Curva C
Desbastadora 1,69 N/A PIA: 10A/6kA 4P Curva D
Polipasto 5,1 13,5 PIA: 6A/6kA 4P Curva D
Autogestión bombeo 6,52 15 PIA: 10A/6kA 2P Curva C
Enlace 40 44 40/4/30mA PIA: 40A/30kA 4P Curva C
Monofásica 16A 16 21 PIA: 16A/6kA 2P Curva C
Trifásica 25A 25 32 PIA: 25A/15kA 4P Curva C
Enlace 0,06 15 25/2/30mA PIA: 10A/6kA 2P Curva C
Servicio 0,04 15
Emergencia 0,01 15
Arm. Bombeo Enlace 33,92 50 40/4/30mA PIA: 40A/30kA 4P Curva D
DI Suministro 40 50 40/4/300mA IGA: 40A/30kA 4P Curva C
CPM Protección y medida 40 50 ICP: 40A/30kA 4P Curva C
TC. Generales
Alumbrado
PROTECCIÓN 
MAGNETOTÉRMICA
Serv. Auxiliares
CLASIFICACIÓN USO IB (A) Iz (A)
PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL
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2.2.4 CÁLCULO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 
 
La alimentación de energía eléctrica se realizará desde un grupo 
electrógeno en caso de que falle el suministro, para ello se realizarán 
los cálculos oportunos para el dimensionamiento del mismo. 
 
El grupo deberá ser capaz de suministrar energía como mínimo a los 
equipos indispensables para el funcionamiento de la EBAR, los cuales 
se consideran que son: 
 Cuatro bombas de 4,7 kW. 
 Equipo de autogestión de bombeo de 1,5 kW. 
 Desbastadora de 0,9375 kW 
 Sensor capacitivo de 0,14 kW 
 Regulador de nivel de 0,47 kW 
 Alumbrado de 0,013 kW 
 
Para el cálculo, se ha considerado la situación más desfavorable 
teniendo en cuenta el funcionamiento en régimen permanente de tres 
de las bombas del grupo de bombeo, y el arranque de la cuarta. 
 
Con los datos anteriormente mencionados, se realiza el siguiente 
cálculo para el dimensionado del grupo: 
 
ܲ = 4,7 · 1,25 +  4,7 · 3 + 0,9375 + 0,14 + 0,47 + 0,013 + 1,5 
 
Quedando una potencia total de: 
 
ܲ = 23,0355 ܹ݇ 
 
Por tanto, se elige un grupo electrógeno de 30 kW en servicio de 
emergencia, concretamente el modelo EMM-38L de la marca Electra 
Molins. 
 
Este fabricante nos proporciona además un cuadro de conmutación 
Grupo-Red que consta de las protecciones necesarias para las líneas 
eléctricas derivadas del mismo. 
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Por lo que únicamente se deberán dimensionar las líneas de conexión 
entre el grupo y el cuadro, para lo cual se seguirá lo indicado por la 
ITC-BT-40 para instalaciones generadoras asistidas, se adjunta una 
pequeña tabla con los cálculos realizados: 
 
Fig. 22 Tabla dimensionamiento enlace grupo electrógeno 
 
La línea de enlace será RZ1-K de 3x25 + 16N + 16PE en tubo protector 
de 32 mm de diámetro, con aislamiento de 0,6/1 kV.
Conexión G.E. 15 30 68,8 A-XLPE3-RZ1-K 25 84 0,23438
Secciones mínimas 
(mm2) Tabla 1 ITC-
BT-19 
Iz (A) CdT (%)TRAMO LONGITUD (m) POT. DE DISEÑO (kW) IB (A) Método Instalación
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ANEXO 3. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE 
ALIMENTACIÓN MEDIANTE PANELES 
FOTOVOLTAICOS 
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El presente estudio de viabilidad para alimentar la instalación mediante 
paneles fotovoltaicos ha sido realizado con ayuda de una herramienta 
software, quedando patente que se trata de una aproximación al 
cálculo, la cual queda justificada al conocerse con anterioridad los 
complejos problemas para llevar a cabo esta instalación. 
 
A continuación se muestra el estudio realizado al completo: 
 
 
2.3.1 DATOS DE UBICACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 
 
La instalación está situada en: Camino San Jaime Ctr, 1, 12006 
Castellón de la Plana, España. Coordenadas 39.970094, -0,0648493. 
 
El campo fotovoltaico estará dispuesto con las siguientes 
características: 
 
- Inclinación 31º 
- Desorientación respecto al Sur 0º 
 
Usará un sistema de corriente alterna con un voltaje de 400 V, y 
dispone de generador auxiliar. 
 
 
2.3.2 CONSUMOS 
 
Se calcula el consumo a partir del uso del total de la potencia de la 
instalación, teniendo en cuenta 16 horas diarias que necesitan de 
abastecimiento.  
 
Como resultado se obtiene un total de energía teórica de 150520 Wh 
al día. 
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A continuación se realiza el cálculo real teniendo en cuenta el 
rendimiento, para el cual se han utilizado los siguientes coeficientes: 
 
 
Fig. 23 Coeficientes de rendimiento FV 
 
Lo que nos proporciona una energía total diaria de 192974,36 Wh. 
 
Se trata de una instalación de uso permanente, por lo que el consumo 
de energía se considera el mismo para todos los meses del año. 
 
 
2.3.3 CÁLCULO DE MÓDULOS 
 
Para el cálculo del campo fotovoltaico se ha tenido en cuenta la 
inclinación y orientación elegidas, las HSP, el ratio de aprovechamiento 
del regulador de carga, y las temperaturas medias mensuales diurnas 
del lugar elegido.  
 
Para la elección del módulo se ha elegido un modelo de alto 
rendimiento y potencia elevada, a fin de minimizar la superficie 
necesaria para la instalación del campo fotovoltaico. 
 
A continuación se observan los detalles del módulo y los cálculos 
elegidos: 
 
 
Fig. 24 Detalle de módulos escogidos 
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2.3.4 CÁLCULO DE REGULADORES 
 
Para la elección de los reguladores se tienen en cuenta los valores de 
tensión del sistema, y los parámetros de los módulos fotovoltaicos, lo 
que nos aporta un determinado grado de optimización. 
 
La elección del regulador ha sido la siguiente: 
 
 
Fig. 25 Detalle de reguladores escogidos 
 
 
2.3.5 CÁLCULO DE BATERÍAS 
 
Para el cálculo de la batería se ha tenido en cuenta la energía necesaria, 
la tensión del sistema, la profundidad de descarga y la autonomía de 
dicho sistema en días. 
 
Adaptándonos al fabricante, utilizaremos una batería con 24 vasos en 
serie de 5610 Ah en C10, dando un total de 4320 Ah en C10 y 48V. 
Con esta acumulación se tendría capacidad de almacenamiento de 0,5 
días, con los consumos teóricos. 
 
 
Fig. 26 Detalle de baterías escogidas 
 
 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
 Anexos  
 
 
59 
   
2.3.6 ELECCIÓN DE INVERSOR-
CARGADOR 
 
La elección del inversor-cargador ha sido la siguiente: 
 
 
Fig. 27 Detalle de inversor-cargador escogidos 
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2.3.7 RESUMEN DE ELEMENTOS 
 
Resumen de los elementos resultantes del cálculo: 
 
 
Fig. 28 Tabla resumen de elementos 
 
 
Con los elementos de consumos seleccionados, y los componentes de 
la instalación calculados, obtenemos los siguientes valores de consumo 
y producción: 
 
- Consumo total al año: 70433 kW 
 
- Producción total al año: 111615 kW 
 
- Total kg/año CO2 evitados: 60495 
 
 
 
Fig. 29 Gráfica de producciones y consumos anuales 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
4.1 PLIEGO DE CONDICIONES 
GENERALES 
 
Toda esta obra se realizará con sujeción a los siguientes documentos 
del proyecto, así como a las instrucciones complementarias dictadas 
por la Dirección Facultativa, rigiendo para ella en cuanto a calidad de 
los materiales a emplear, buena construcción de las distintas unidades 
de obra, medición de los mismos, etc., además del Pliego particular 
que se desarrolla a continuación. Así mismo se ajustará tanto a Real 
Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
4.1.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1.1 REGLAMENTOS Y NORMAS 
 
Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones 
indicadas en los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de 
obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones, tanto de ámbito 
nacional, autonómico como municipal, así como, todas las otras que se 
establezcan en la Memoria del mismo.  
 
Se adaptarán, además, a las presentes condiciones particulares que 
completarán las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas.  
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Los reglamentos, normas y recomendaciones que afectan a este 
proyecto son: 
 
Contratación 
 Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector 
público. 
 
 Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del 
Sector Público. Título III, Capítulo II. Revisión de precios en los 
contratos de las administraciones públicas (artículos 77 a 82) y 
Disposición Transitoria Segunda 
 
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Corrección de errores en BOE 
19/12/01. 
 
Firmes y pavimentos 
 
 Orden circular 24/2008 sobre pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos 
542 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 
543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas. 
 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). 
 
 Norma 6,3 IC- Rehabilitación de firmes ORDEN FOM/3459/2003, 
DE 28 DE NOVIEMBRE 
 
Instalaciones eléctricas 
 
 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía.  
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 Reglamento electrotécnico para baja tensión, que fue aprobado 
por el consejo de Ministros, reflejado en el Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002 y publicado en el BOE nº 224 
de fecha 18 de septiembre de 2002. 
 
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.  
 
 Real Decreto 830/1991, por el que se modifica el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas.  
 
 Normas Tecnológicas de la Edificación, NT del Ministerio de 
Industria, publicadas en el BOE el 12.2.1971.  
 
 Normas UNE 21062, 20099, 20324.  
 
 Normas particulares de la empresa suministradora.  
 
 Normas CEI 289.  
 
 Ordenanzas Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Seguridad y salud 
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos 
Laborables. 
 
 R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 
 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en 
materia de Seguridad y salud en las obras de Construcción. 
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Normativa de Impacto Ambiental 
 Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/72 de 22 de 
diciembre de 1972, BOE de 26/12/72. D 833/75 de 6 de febrero 
de 1975, BOE de 22/04/75 y de 09/06/75. 
 
 RD 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre evaluación y gestión de 
la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno y monóxido de carbono (BOE 30/10/2002) y sus 
modificaciones. 
 
 Ley Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de Mayo, sobre 
prevención de la contaminación y calidad ambiente (DOGV 
11/05/2006). 
 
 Decreto 127/2006 del Consell, de 15 de Septiembre, por el que 
se desarrolla la ley 2/2006 de la Generalitat Valenciana (DOGV 
de 20/09/2006). 
 
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, 
relativa a la Evaluación de los impactos sobre el medio ambiente 
de ciertas obras públicas y privadas (DOCE. Nº L 175 de 
05/07/85). 
 
 Evaluación de Impacto Ambiental. (R.D.L. 1302/86, Obras 
Públicas y Urbanismo, de 28 de junio de 1986 BOE de 
30/06/86). 
 
 Reglamento que desarrolla el RDL 1302/86, (R.D. 1131/88, 
Obras Públicas y Urbanismo, 30/9/88, BOE 239, 5/10/88). 
 
 Ley 2/89, de 3 de marzo de 1989 (DOGV de 08/03/89), de 
Impacto ambiental. 
 
 Reglamento para la aplicación de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 2/89, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (D. 
162/90, 15/10/90, DOGV de 30/10/90). 
 
 Ley 3/95, de 23 de marzo de 1995 sobre Vías pecuarias (BOE 
de 24/03/95). 
 
 RD 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (BOE 29/01/02). 
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 RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (BOE de 13/02/2008). 
 
 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por el que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos. (BOE de 26/01/2008). 
 
 
4.1.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Comienzo:  
 
El Contratista dará comienzo a la obra en el término que figure en el 
contracto establecido con la Propiedad, o en defecto de esto en los 
quince días de la adjudicación definitiva o de la firma del contrato.  
 
El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en 
forma directa al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos.  
 
Término de Ejecución:  
 
La obra se ejecutará en el término que se estipule en el contrato 
subscrito con la Propiedad o en defecto de esto en lo que figure en las 
condiciones de este Pliego.  
 
Cuando el Contratista, de acuerdo con alguno de los extremos 
contenidos en el presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato 
establecido con la Propiedad, solicite una inspección para poder realizar 
algún trabajo ulterior que este condicionado por la misma, vendrá 
obligado a tener preparada para esta inspección, una cantidad de obra 
que corresponda a un ritmo normal de trabajo.  
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Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista, no sea el 
normal, o bien, a petición de una de las partes, se podrá convenir una 
programación de inspecciones obligatorias de acuerdo con el plano de 
obra.  
 
Libro de Órdenes:  
 
El contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el que se 
escribirán las que el Técnico Director estime darle a través del 
encargado o persona responsable, sin perjuicio de las que le dé por 
oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de firmar el 
interesado. 
 
4.1.1.3 INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde 
al Técnico Director. El Contratista está obligado a someter a éste 
cualquier duda, aclaración o contradicción que surja durante la 
ejecución de la obra por causa del Proyecto, o circunstancias alienas, 
siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del 
asunto.  
 
El Contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución 
motivado por la omisión de esta obligación y consecuentemente deberá 
rehacer a su costa los trabajos que correspondan a la correcta 
interpretación del Proyecto.  
 
El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para 
la buena ejecución de la obra, aun cuando no se encuentre 
explícitamente expresado en el Pliego de Condiciones o en los 
documentes del proyecto.  
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4.1.1.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
El Contratista tiene la obligación de realizar todas las obras 
complementarias que sean indispensables para ejecutar cualquiera de 
las unidades de obra especificadas en cualquiera de los documentos 
del Proyecto, aunque en ellos, no figuren explícitamente mencionadas 
estas obras complementarias. Todo esto sin variación del importe 
contratado. 
 
4.1.1.5 MODIFICACIONES 
 
El Contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen 
resultantes de modificaciones del Proyecto, tanto en aumento como 
disminución o simplemente variación, siempre que el importe de las 
mismas no altere en más o menos un 25% del valor contratado.  
 
La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores 
establecidos en el Presupuesto entregado por el Contratista y que ha 
sido tomado como base del contrato.  
El Técnico Director de obra está facultado para introducir las 
modificaciones de acuerdo con su criterio, en cualquier unidad de obra, 
durante la construcción, siempre que cumplan las condiciones técnicas 
mencionadas en el Proyecto y de manera que esto no varíe el importe 
total de la obra. 
 
4.1.1.6 OBRA DEFECTUOSA 
 
Cuando el Contratista encuentre cualquier unidad de obra que no se 
ajuste a lo especificado en el Proyecto o en este Pliego de Condiciones, 
el Técnico Director podrá  aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, 
este fijará el precio que crea justo  conformemente a las diferencias 
que hubiese, estando obligado el Contratista a aceptar  esta valoración, 
en el otro caso, se reconstruirá a costa del Contratista la parte mal 
ejecutada sin que esto sea motivo de reclamación económica o de 
ampliación del  término de ejecución. 
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4.1.1.7 MEDIOS AUXILIARES 
 
Serán de la cuenta del Contratista todos los medios y máquinas 
auxiliares que sean precisos para la ejecución de la obra. En el uso de 
los mismos estará obligado a hacer cumplir todos los Reglamentos de 
Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios de protección 
a sus operarios. 
 
4.1.1.8 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las 
unidades de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva 
para la Propiedad, y corren a su cargo los gastos derivados de esto.  
 
4.1.1.9 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Recepción Provisional:  
 
Una vez acabadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y por 
esto se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico 
Director y la Propiedad en presencia del Contratista, levantando acta y 
comenzando a correr desde este día el término de garantía si se 
encuentran en estado de ser admitida.  
 
De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones 
al Contratista para corregir los defectos observados, fijándose un 
término para esto, lo que se procederá a un nuevo reconocimiento a 
fin de conducta a la recepción provisional.  
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Término de Garantía:  
 
El término de garantía será como mínimo de un año, contado desde la 
fecha de la recepción provisional, o bien el que se establezca en el 
contrato también contado desde la misma fecha.  
 
Durante este periodo queda a cargo del Contratista la conservación de 
las obras y arreglo de los desperfectos causados por las mismas o por 
mala construcción.  
 
Recepción Definitiva:  
 
Se realizará después de transcurrido el término de garantía de igual 
forma que la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del 
Contratista de conservar y reparar a su cargo las obras si bien 
subsistirán las responsabilidades que pudiese tener por defectos 
ocultos y deficiencias de causa dudosa. 
 
4.1.1.10 FIANZA 
 
En el contrato se establecerá la fianza que el Contratista deberá 
depositar en garantía del cumplimiento del mismo o se convendrá una 
retención sobre los pagos realizados a cuenta de obra ejecutada.  
 
De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta 
como garantía una retención del 5% sobre los pagos a cuentas citadas.  
 
En el caso que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los 
trabajos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a 
atender la garantía, la Propiedad podrá ordenar ejecutarlas a un 
tercero, abonando su importe a cargo de la retención o fianza, sin 
perjuicio de las acciones legales que tenga derecho la Propiedad si el 
importe de la fianza no bastase.  
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La fianza retenida se abonará al Contratista en un término no superior 
a treinta días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra.  
 
4.1.2 CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
4.1.2.1 ABONO DE LA OBRA 
 
En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y términos en 
que se abonarán las obras. Las liquidaciones parciales que puedan 
establecerse tendrán carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetas a las certificaciones que resulten de la liquidación final. 
No suponiendo, estas liquidaciones, aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
 
Acabadas las obras se procederá a la liquidación final que se 
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el contrato.  
 
4.1.2.2 PRECIOS 
 
El Contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los 
precios de las unidades de obra que integren el proyecto, los que de 
ser aceptados tendrán valor contractual y se aplicarán a las posibles 
variaciones que puedan haber.  
 
Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total 
de la unidad de obra, incluyendo todos los trabajos, tanto los 
complementarios y los materiales, así como la parte proporcional de 
imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. En 
caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el 
proyecto, se fijará su precio entre el Técnico director y el Contratista 
antes de iniciar la obra y se presentará a la propiedad para su 
aceptación o no. 
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4.1.2.3 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el contrato se establecerá si el Contratista tiene derecho a revisión 
de precios y la fórmula a aplicar para calcularlos. En defecto de esta 
última, se aplicará según el parecer del Técnico Director alguno de los 
criterios oficiales aceptados.  
 
4.1.2.4 PENALIZACIONES 
 
Por retraso en los términos del libramiento de las obras, se podrán 
establecer tablas de penalización, las cuantías y demoras de la que se 
fijarán en el contrato.  
 
4.1.2.5 CONTRATO 
 
El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
Comprenderá la adquisición de todos los materiales, transporte, mano 
de obra, medios auxiliares para la ejecución de la obra proyectada en 
el término estipulado, así como la reconstrucción de las unidades 
defectuosas, la realización de las obras complementarias y las 
derivadas de las modificaciones que se introduzcan durante la 
ejecución, estas últimas en los términos previstos.  
 
La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de 
la obra serán incorporados al contrato y tanto el Contratista como la 
Propiedad deberán firmarlos en testimonio que les conocen y aceptan. 
 
4.1.2.6 RESPONSABILIDADES 
 
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el proyecto y en el contrato. Como 
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consecuencia de esto tendrá la obligación de demoler lo mal ejecutado 
y reconstruirlo correctamente sin que sirva de excusa que el Técnico 
Director haya examinado y reconocido las obras.  
 
El Contratista es el único responsable de todas las acciones que él o su 
personal cometan durante la ejecución de las obras u operaciones 
relacionadas con las mismas.  
 
También es responsable de los accidentes o males que por error, 
inexperiencia u ocupación de métodos inadecuados se produzcan a la 
propiedad, a los vecinos o terceros en general. El Contratista es el único 
responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia laboral respecto a su personal y por tanto los accidentes que 
puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos.  
 
4.1.2.7 RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Causas de Rescisión:  
 
Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las 
siguientes:  
 
1. Muerte o incapacidad del Contratista.  
2. El abandono del Contratista.  
3. Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o 
menos el 25% del valor contratado.  
4. Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del 
original.  
5. La no iniciación de las obras en el término estipulado cuando sea por 
causas alienas a la Propiedad.  
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6. La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el término de 
suspensión sea mayor de seis meses.  
7. Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 
mala fe.  
8. Finalización del término de ejecución de la obra sin haberse llegado 
a completar ésta.  
9. Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.  
10. Subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 
autorización del Técnico Director y la Propiedad.  
 
Liquidación en caso de Rescisión del Contrato:  
 
Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por 
acuerdo de ambas partes, se abonará al Contratista las unidades de 
obra ejecutadas y los materiales apilados a pie de obra y que reúnan 
las condiciones y sean necesarios para la misma.  
 
Cuando se rescinda el Contrato llevará implícito la retención de la fianza 
para obtener los posibles gastos de conservación del periodo de 
garantía y los derivados del mantenimiento hasta la fecha de nueva 
adjudicación.  
 
4.1.3 CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 
 
4.1.3.1 PERSONAL 
 
El Contratista tendrá encabezando la obra un encargado con autoridad 
sobre los otros operarios y conocimientos acreditados y suficientes 
para la ejecución de la obra.  
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El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y 
órdenes del Técnico Director de la obra. El Contratista tendrá en la 
obra, el número y clase de operarios que hagan falta para el volumen 
y naturaleza de los trabajos que se realicen, los que serán de 
reconocida aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará 
obligado a separar de la obra, a aquel personal que según el parecer 
del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones o realice el trabajo 
defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala 
fe. 
 
4.1.3.2 RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS PREVIOS 
 
Cuando lo estime oportuno el Técnico Director, podrá encargar y 
ordenar el análisis, ensayo o comprobación de los materiales, 
elementos o instalaciones, bien sea en fábrica de origen, laboratorios 
oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, aunque 
estos no estén indicados en este Pliego.  
 
En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el 
laboratorio oficial que el Técnico Director de obra designe.  
 
Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por 
cuenta del Contratista.  
 
4.1.3.3 ENSAYOS 
 
Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista 
tendrá que hacer los ensayos adecuados para probar, a plena 
satisfacción del Técnico Director de obra, que todo equipo, aparatos y 
cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con las normas 
establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo.  
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Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa 
al Técnico Director de obra.  
 
Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando 
fecha y nombre de la persona a cargo del ensayo, así como categoría 
profesional. 
 
4.1.3.4 APARATOS 
 
Antes de poner los aparatos bajo tensión, se medirá la resistencia de 
aislamiento de cada embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las 
medidas tienen que repetirse con los interruptores en posición de 
funcionamiento y contactos abiertos.  
 
Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, 
usando contador de ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, 
según se necesite.  
 
Se dispondrá, en lo que sea posible, de un sistema de protección 
selectivo. De acuerdo con esto, los relés de protección se elegirán y 
coordinarán para conseguir un sistema que permita actuar primero el 
dispositivo de interrupción más próximo al fallo.  
 
Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba 
y cada interruptor será cerrado y disparado desde su interruptor de 
control. Los interruptores tienen que ser disparados por accionamiento 
manual y aplicando corriente a los relés de protección. Se comprobarán 
todos los enclavamientos.  
 
Se medirá la rigidez dieléctrica del aceite de los interruptores de 
pequeño volumen. 
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4.1.3.5 VARIOS 
 
Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar 
el funcionamiento adecuado, haciéndolas activar simulando 
condiciones anormales. 
 
4.1.3.6 PUESTA EN MARCHA 
 
La puesta en funcionamiento tendrá lugar inmediatamente después de 
haber finalizado el montaje, debiendo estar funcionando y 
comprobados en aquellos días todos los servicios auxiliares no incluidos 
en nuestro suministro. Igualmente deben estar disponibles y 
comprobadas las acometidas de fuerza eléctrica, así como reductores, 
máquinas de corriente continua, electrofrenos, etc.  
 
La puesta en funcionamiento finalizará cuando hayamos declarado el 
equipo listo para su operación. Esto se efectuará por escrito por medio 
de nuestro encargado.  
 
Lo indicado bajo los anteriores puntos presupone lo siguiente:  
 
En la fecha del arranque de la instalación deben estar acabados todos 
los trabajos de la obra civil y todas las puertas deben tener sus 
correspondientes cerraduras.  
 
La corriente eléctrica debe ser suministrada por el cliente.  
 
Los equipos en periodo de arranque estarán durante este tiempo a 
nuestra entera disposición.  
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Posibles demoras fuera de nuestra responsabilidad se tendrán en 
cuenta y en caso necesario se facturarán debidamente. Esto vale 
especialmente para la fase de la optimización de los equipos.  
 
El cliente pondrá a disposición el personal necesario para que sea 
instruido respecto al equipo.  
 
Todos los equipos no pertenecientes a nuestro suministro estarán listos 
para el servicio, habiéndose comprobado su funcionamiento con 
anterioridad. 
 
4.1.4 CONDICIONES GENERALES DE LOS 
MATERIALES 
 
4.1.4.1 PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE LOS 
MATERIALES 
 
Tendrán las condiciones que para cada uno se especifiquen en los 
artículos que siguen y a las indicadas en el Presupuesto, pudiendo la 
Dirección Facultativa rechazar los que a su juicio no las reúnan, así 
como realizar las pruebas oportunas. 
 
La Contrata indicará la procedencia de cada material. 
 
Se realizarán los ensayos y pruebas indicados en el Plan de Ensayos de 
Proyecto, y en defecto de éste, los indicados en los apartados 
siguientes o los determinados como preceptivos por la Normativa 
indicada en ellos, salvo que el director de la obra exima al contratista 
de la realización de los mismos debido a la escasa entidad dentro de la 
obra de los citados materiales. 
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4.1.4.2 AGUA 
 
El Contratista deberá aportar toda el agua que se necesite en la obra, 
debiendo ésta ser limpia y potable. El agua de amasado cumplirá lo 
expresado en la Instrucción EHE: 
El Agua utilizada tanto como para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a las 
armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas 
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de 
que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 27 de la 
Instrucción EHE. 
 
4.1.4.3 ÁRIDOS 
 
Serán limpios, sueltos, ásperos, duros, calizos, compactos y 
resistentes, carentes de materia orgánica ni arcilla para lo cual se 
cribarán y lavarán si fuera necesario. 
Cumplirá lo expresado en el artículo 28 de la Instrucción EHE: 
La procedencia del árido será de cantera con antecedentes de 
suministro, entendiéndose por ello, a los efectos de esta obra, aquellas 
que cuenten con ensayos según el artículo 28.1; 28.3 y 81.3.2 de la 
EHE del mismo tipo de árido a utilizar. Los ensayos - en cantera- han 
de ser realizados con una antelación no superior a un año del comienzo 
de la obra. 
Criterios de aceptación y rechazo: se aplicarán los criterios previstos 
en la instrucción EHE según el artículo 81.3.3. 
Será obligatorio la aportación de Certificado de Garantía para todos los 
áridos empleados en la obra. 
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4.1.4.4 CEMENTOS 
 
Serán de fábricas acreditadas y cumplirán el Pliego para recepción de 
cementos RC-08, y las normas: 
Cemento portland UNE-EN197-1:2000, (CEM I). 
Cementos portland con adiciones, UNE-EN 197-1:2000, (CEM II). 
Cementos con escorias de horno alto, los cementos puzolánicos y los 
cementos compuestos, UNE-EN 197-1:2000 (CEM III, CEM IV y CEM 
V). 
Cementos con características adicionales se designarán de la misma 
manera a la expresada para los correspondientes cementos comunes, 
omitiendo el prefijo CEM, UNE 80.307:2001. 
Norma UNE-ENV 413-1:95 - Cementos de albañilería: Especificaciones. 
Norma UNE 80305: 2001- Cementos blancos. Esta norma está 
complementada con la Norma UNE 80117:2001 de Métodos de Ensayos 
(Físicos) de Cementos, para la Determinación del Color de los 
Cementos Blancos, la cual sustituye a la precedente norma 
experimental UNE 80117:87 EX. 
El cemento de aluminato de calcio se designa con las siglas CAC/R, 
UNE 80310:1996. 
Se exigirá la posesión de la marca AENOR. 
El suministro y almacenamiento se realizará de acuerdo con el artículo 
6 y 7 del Pliego RC-08. 
Se exigirá la documentación del suministro según y la recepción del 
mismo conforme al Capítulo III del citado Pliego RC-08., realizándose 
el almacenamiento de acuerdo con el artículo 7 
Así mismo se deberá cumplir lo indicado en el artículo 81.1 de la 
Instrucción EHE. 
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4.1.4.5 YESOS Y ESCAYOLAS 
 
Será puro, bien cocido, molido y tamizado sin tierra y totalmente 
deshidratado. Para enlucidos será totalmente blanco y muy fino. Se 
almacenará en sitio muy seco. 
Deberá cumplir el Pliego para la recepción de yesos RY-85: 
Tipo YG en la ejecución de tabicados y revestimientos interiores 
Tipo E-30 en la puesta en obra de prefabricados de escayolas. 
Se exige la posesión de la marca AENOR en los siguientes productos 
utilizados en la obra: Yesos y escayolas YG y E-30. 
 
4.1.4.6 MORTEROS 
 
Serán de la composición indicada en el presupuesto, preparados en 
seco con agregación posterior del agua y serán perfectamente 
homogéneos. Cumplirán lo especificado en la NBE-FL-90: 
Resistencia a compresión: se determinará según la Norma UNE 80101. 
Resistencias mínimas de morteros tipo: 
Mortero tipo Resistencia (kg/cm2) 
M-20 20 
M-40 40 
M-80 80 
M-160 160 
Fig. 29 Tabla de resistencias mínimas de morteros 
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La consistencia, determinada midiendo el asentamiento en el cono de 
Abrams, se recomienda que sea 17 ± 2 cm. La plasticidad de un 
mortero se clasificará según se indica en la Tabla: 
 
Fig. 30 Tabla de clasificación de plasticidad de morteros 
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con 
amasadora u hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir 
su uniformidad, con un mínimo de 1 minuto. 
Cuando el amasado se realice a mano se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizándose como mínimo tres batidos. El 
conglomerado en polvo se mezclará en seco con la arena, añadiendo 
después el agua. Si se emplea cal 
en pasta se verterá ésta sobre la arena, o sobre la mezcla. 
El mortero de cemento se utilizará dentro de las dos horas inmediatas 
a su amasado. Durante este tiempo podrá agregarse agua, si es 
necesario, para compensar la pérdida de agua de amasado. Pasado el 
plazo de dos horas el mortero sobrante se desechará, sin intentar 
volverlo a hacer utilizable. 
El mortero de cal podrá usarse durante tiempo ilimitado si se conserva 
en las debidas condiciones. 
 
 
 Porcentaje de finos en la mezcla 
Plasticidad Sin aditivo Con aditivo 
Grasa Mayor de 25 Mayor de 20 
Sograsa De 25 a 15 De 20 a 10 
Magra Menor de 15 Menor de 10 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Pliego de condiciones 
 
 
86 
   
4.1.4.7 LADRILLO CERÁMICO 
 
Será duro hecho con buenas arcillas, de cochura perfecta, sonido 
metálico al ser percutido, fractura y color uniforme, sin caliches, de 
caras planas y aristas rectas, dimensiones métricas corrientes y no 
presentará grietas ni desportillados. 
Cumplirá lo especificado en el Pliego para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras RL-88, en especial se tendrá en cuenta el 
Artículo 6, Control y Recepción. 
 
4.1.4.8 OTRAS PIEZAS CERÁMICAS 
 
Las rasillas, tubos para la salida de humos, celosías y demás piezas 
cerámicas que se empleen, deberán reunir análogas condiciones de 
bondad que el ladrillo. 
 
 
4.1.4.9 PIEDRA PARA FÁBRICAS 
 
Será de la calidad, forma y dimensiones especificadas en el 
presupuesto y que determine la Dirección Facultativa. 
 
4.1.4.10 AZULEJOS 
 
Los azulejos, baldosín catalán, gres, etc., provendrán de fábricas 
acreditadas y serán todos de las mismas características que la muestra 
que acepte la Dirección Facultativa. 
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4.1.4.11 MADERAS 
 
Será sana, bien curada, sin alabeos ni nudos saltadizos o pasantes. Las 
dimensiones y calidad serán las indicadas en los planos de detalle y la 
ejecución de las piezas esmerada. 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y 
demás medios auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes: 
1. Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
2. Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante 
no menos de dos (2) años. 
3. No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de 
hongos. 
4. Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro 
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, 
contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, 
tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 
5. Tener sus fibras rectas y no revisadas o entrelazadas, y paralelas a 
la mayor dimensión de la pieza. 
6. Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
7. Dar sonido claro por percusión. 
 
4.1.4.12 ACERO 
 
Las armaduras para hormigones, cumplirán lo indicado en la 
instrucción EHE, prestando especial atención a los siguientes: 
Artículos 31 a 35 referente a características de las armaduras. 
Artículos 66 y 67 sobre elaboración y colocación de armaduras. 
Artículo 90 y 91 control de calidad del acero. 
Se prescribe el empleo de acero con Sello de Conformidad CIETSID. 
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Los perfiles laminados cumplirán la NBE EA-95, estructuras de acero 
para la edificación, en particular: 
Unidades de inspección, según el punto 2.1.5.2 (UNE 36 080) 
Toma de muestras de acuerdo con el 2.1.5.2 (UNE 36 300, UNE 36 
400) 
Ensayos: de Tracción 2.1.5.4 (UNE 7 474-1); Doblado 2.1.5.5 (UNE 7 
472); resiliencia (UNE 7 475-1) 
Análisis químicos en el punto 2.1.5.7: Carbono (UNE 7 014, UNE 7 331, 
U349); 
Fósforo (UNE 7 029); Azufre (UNE 7 019); Nitrógeno (UNE 36 317-1); 
Silicio (UNE 7 028); Manganeso (UNE 7 029). 
Dureza Brinell (UNE 7 422). 
 
4.1.4.13 FORJADOS 
 
Se construirán de conformidad a la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados EFHE, realizándose el control de 
calidad según el Capítulo VII. 
 
4.1.4.14 VIDRIOS Y LUNAS 
 
Serán claros, diáfanos, perfectamente lisos y sin aguas ni defecto 
alguno y tendrán los espesores señalados en las mediciones. Las lunas 
serán pulidas. 
 
4.1.4.15 SUELOS Y RELLENOS 
 
Los suelos que se admitirán para viales serán de los tipos siguientes: 
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Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez 
centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior 
al treinta y cinco (35%) en peso. El contenido de materia orgánica será 
inferior al 1%. 
Suelos seleccionados. Carecerán de elementos de tamaño superior a 
ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 
inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso, estando exentos de 
materia orgánica. 
Se define como sub-base granular la capa de material granular formada 
por áridos no triturados (zahorras naturales) o procedentes de cantera 
(zahorra artificial), situada entre la base del firme y la explanada. 
Se define base granular la capa de material granular formada por 
áridos triturados situada entre la capa intermedia del firme y la capa 
de sub-base. 
Será obligatorio el realizar los siguientes ensayos: 
En el Suelo portante, Subbases granulares y bases granulares, se 
realizarán dividiendo en lotes que serán el menor de 3.000 m2 o 5.000 
m3: 
ENSAYO                                       NORMA   Nº ENSAYOS/LOTE 
Toma de muestras de suelos             NLT-148                    2 
Límites de Attenberg                        NLT-105-91 / 160-91 1 
Análisis granulométrico                     NLT-104                    1 
Proctor Modificado                            NLT-107                   2 
Ensayo C.B.R. en laboratorio              NLT-111                 0,5 
Determinación de Materia Orgánica    NLT-118                 0,5 
Densidad y humedad "in situ"            NLT-109/72              5 
 
En bases granulares de aceras, se exigirán los mismos ensayos, 
dividiéndose en lotes de 500 m2. 
En caso de obras de pequeñas dimensiones se podrá reducir o no 
realizar los ensayos indicados. 
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En rellenos de zanjas, la compactación mínima del fondo de la caja se 
ejecutará al 95% del Proctor Modificado y los rellenos con zahorras 
clasificadas al 98% del Proctor Modificado en calzadas y del 95% en 
aceras, realizándose un ensayo cada 500 ml de zanja, de acuerdo con 
la norma NLT-107. 
La tierra vegetal empleada en jardinería será de textura ligera o media, 
con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no 
contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm ni tendrá un contenido 
de las mismas superior al 10% del peso total. 
En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser 
aceptado por la Dirección de Obra. 
 
4.1.4.16 AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
 
Los materiales que formarán parte de los Aglomerados asfálticos o 
mezclas bituminosas en caliente, poseerán las siguientes 
características: 
Ligantes bituminosos: 
Betunes asfálticos: deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma 
cuando se calienten a la temperatura de empleo. Se utilizará betún 
asfáltico tipo B 60/70. 
Emulsiones asfálticas. Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base 
de betún asfáltico, agua y emulsionantes adecuados, y, en su caso, 
fluidificantes apropiados, debiendo presentar un aspecto homogéneo. 
Áridos: 
Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida 
en el tamiz 2,5 UNE. 
Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 
2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 
UNE. Mezclas bituminosas en caliente. Se define como mezcla 
bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso, para realizar la cual, es preciso calentar previamente los 
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áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura 
superior a la del ambiente. 
Los tipos de mezcla serán: S-12 para la capa de rodadura y G-12 para 
la capa intermedia. 
Las relaciones ponderales entre los contenidos de filler y betún serán 
de 12,2 para las capas de rodadura y de 1,1 para las capas intermedias. 
El contenido de ligante de las mezclas se dosificará siguiendo el método 
Marshall de acuerdo con los criterios indicados en la Norma NLT-
159/75. 
La mezcla se realizará en planta asfáltica automática, de una 
producción igual o superior a 40 Tm/h. 
No se admitirán los áridos que, como consecuencia de un acopio 
prolongado, acusen muestras de meteorización. 
La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será de 
ciento setenta y cinco grados centígrados (175º C). 
El transporte de la mezcla se hará de forma que la temperatura mínima 
de la mezcla medida en la tolva de la extendedora sea de ciento 
cuarenta grados centígrados (150º C). 
Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de extendido de 
cuarenta toneladas por hora (40 T/h) y estarán provistas de dispositivo 
automático de nivelación, con palpador electrónico. 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto 
(5m/min.), procurándose que el número de pasadas sea mínimo. 
En el caso de lluvia o viento, y siempre que el Director de las obras 
haya autorizado expresamente la continuación de las operaciones, la 
temperatura de extendido deberá ser al menos diez grados centígrados 
(10º C) superior a la exigida en condiciones meteorológicas favorables, 
es decir, de ciento cincuenta grados centígrados (150º C) en la tolva 
de la extendedora. 
Las máquinas a utilizar para la compactación estarán formadas por dos 
compactadores de neumáticos con faldones, teniendo una carga por 
rueda de, al menos, dos toneladas (2 t) y un rodillo tandem de llantas 
metálicas de seis toneladas (6 t). 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo 
de las distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del 
pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus 
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pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
Las capas extendidas se someterán también a un apisonado 
transversal, mediante rodillos tandem o compactadores de 
neumáticos, mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones 
de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación 
inicial. 
La densidad a obtener en la capa compactada deberá ser en el 100% 
de las determinaciones del noventa y ocho por ciento (98%), como 
mínimo, de la obtenida en laboratorio, aplicando a la fórmula de trabajo 
aprobada la compactación de 75 golpes por cara prevista en el método 
Marshall, según la Norma NLT-159/75. 
 
4.1.4.17 TUBERÍAS 
 
Los tubos para tuberías de abastecimiento de agua cumplirán las 
condiciones fijadas en el "Pliego de Prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua" del MOPTMA. 
Los tubos para tuberías de saneamiento cumplirán las condiciones 
fijada en el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de saneamiento de poblaciones" del MOPTMA. (OM 28-7-1974). 
 
4.1.4.18 BORDILLOS 
 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones 
de tipo HM- 25 o superior, fabricados con áridos procedentes de 
machaqueo, cuyo tamaño será de veinte milímetros (20 mm) y 
cemento Portland (EHE). 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de 
los rectos, y su directriz se ajustará a la curva del elemento 
constructivo en que vayan a ser colocados. 
La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m). 
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Se admitirá una tolerancia de las dimensiones de la sección transversal, 
de diez milímetros (± 10 mm). 
Control de Calidad: 
Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos 
por metro cúbico (2.300 kg/m3). 
Carga de rotura (Compresión): mayor o igual que doscientos 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (> = 200 kg/cm²). 
Tensión de rotura (flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos 
fuerza por centímetro cuadrado (> = 60 kg/cm²). 
Absorción de agua máxima : 6% en peso de acuerdo con la NLT-153. 
Heladicidad, inerte a ± 20ºC. 
 
DE PIEDRA 
 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en 
suministros grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las 
piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros (60 
cm) y un metro (1 m). 
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de 
diez milímetros (± 10 mm). 
El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos 
por metro cúbico (2.500 Kg/,3). 
La resistencia a comprensión no será inferior a mil trescientos 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 Kg/cm2). 
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de 
centímetro (0,13 cm). 
Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de 
ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible 
alguna. 
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Los ensayos a realizar serán: Resistencia a compresión (UNE-7068), 
Absorción de agua (UNE 7008) y Resistencia a Flexión (DIN-483), 
dividiendo la obra en lotes que serán el menor de 1.500 ml o 5.000 
unidades. 
 
4.1.4.19 BALDOSAS PARA ACERAS 
 
Se exigirá la realización de los siguientes ensayos dividiendo la obra en 
lotes formados por el menor de 1.000 m2 o 10.000 unidades: 
Resistencia a compresión (UNE- 7015), Absorción de agua (UNE-7008) 
y Resistencia a Flexión (UNE-7034). 
 
4.1.4.20 OTROS MATERIALES 
 
Cualquier otro material además de los mencionados deberá reunir las 
condiciones de bondad que sean necesarias a juicio de la Dirección 
Facultativa y no podrá ser empleado sin conocimiento de ésta, quien 
podrá hacer quitar, aun después de ser colocados aquellos materiales 
que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento. 
 
4.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
ELÉCTRICAS 
 
4.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Instalación de la red de distribución eléctrica en Baja Tensión a 400 V 
entre fases y 230 V entre fases y neutro. 
 
4.2.2 COMPONENTES 
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- Conductores eléctricos.  
Reparto.  
Protección.  
- Tubos protectores.  
- Elementos de conexión.  
- Cajas de entroncamiento y derivación.  
- Aparatos de mando y maniobra.  
Interruptores.  
Commutadores.  
- Tomas de corriente.  
- Aparatos de protección.  
Disyuntores eléctricos.  
Interruptores diferenciales.  
Fusibles.  
Tomas de tierra.  
Placas.  
Electrodos o picas.  
- Aparatos de control.  
Cuadros de distribución.  
Generales.  
Individuales.  
Contadores.  
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4.2.3 CONDICIONES PREVIAS 
 
Antes de iniciar la extendida de la red de distribución, deberán estar 
ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en 
los que vaya a estar encastada:  Forjados, tabiquería. Excepto cuando 
al estar previstas se hayan dejado preparadas las canalizaciones 
necesarias al ejecutar la obra previa, se deberá de replantear sobre 
esta de forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de 
registro y de protección, así como el recorrido de las líneas, señalando 
de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
4.2.4 EJECUCIÓN 
 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.  
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS  
 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su 
tensión nominal de 0,6/1 kV para las LGA y también para el resto de la 
instalación (aguas abajo), teniendo que estar homologados según 
normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-02. 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN  
  
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones 
que estos o bien de forma independiente, siguiendo de referente lo que 
indiquen las normas particulares de la empresa distribuidora de la 
energía.  
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Pliego de condiciones 
 
 
97 
   
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la 
tabla 2 (ITC-BT- 19, apartado 2.3), en función de la sección de los 
conductores de la instalación.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES  
 
Serán identificados por el color de su aislamiento:  
 
 Azul claro para el conductor neutro.  
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.  
 Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.  
 
TUBOS PROTECTORES  
 
Los tubos a utilizar serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra males mecánicos, y que puedan curvarse 
con las manos, excepto los que no hayan de ir por el suelo o pavimento 
de los pisos, canaleras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, 
REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.  
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, 
para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de 
los conductores que tienen que alojar, se indican en las tablas de la 
ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de 
éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por 
los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen.  
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CAJAS DE ENTRONCAMIENTO Y DERIVACIONES  
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en este caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.  
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 
40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior.  
 
La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no 
se realizará nunca por simple torsión entre si de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme con la ITC-BT-21.  
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA  
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente 
máxima del circuito que estén colocados sin dejar la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.  
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65 ºC en ninguna de 
sus piezas.  
 
Su construcción será tal que permita realizar un número cerca de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la 
tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.  
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APARATOS DE PROTECCIÓN  
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.  
 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento 
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito que estén 
colocados sin permitir la formación de arco permanente, abriendo y 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de 
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en 
un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento 
de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado.  
 
Estos magnetotérmicos automáticos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actue la desconexión.  
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada 
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente 
una vez que salgan del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos tengan que ir 
canalizados por un mismo tubo.  
 
Los fusibles a utilizar para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores estarán calibrados a la intensidad del 
circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Podrán ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de 
trabajo, así como la sensibilidad.  
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TOMAS DE CORRIENTE  
 
Las tomas de corriente a utilizar serán de material aislante, llevarán 
marcadas la intensidad y la tensión nominal de trabajo y dispondrán, 
como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de 
tomas de corriente a instalar, en función de los metros cuadrados del 
habitáculo y el grado de electrificación será como mínimo el indicado 
en la ITC-BT-10 en su apartado 2.2.  
 
INSTALACIÓN DE FUERZA  
 
La instalación de detalles de fuerza se realizará respetando las 
indicaciones de los planos, memoria y anexos. Se tendrá especial 
cuidado en la forma de salida de los cables, evitando curvas o pliegues 
que puedan dañar los aislamientos o cubiertas. Los cables que no 
tengan suficiente rigidez mecánica para ser "autosoportados", o se 
prevea que las vibraciones de la carga puedan afectarlos, serán fijados 
a la estructura mediante los medios adecuados, como pueden ser 
abrazadoras o bandejas perforadas.  
 
ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD  
 
Estará formada por aparatos autónomos de alumbrado de emergencia 
cumpliendo el Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 
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4.2.5 CONDICIONES GENERALES DE 
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
- La conexión entre los dispositivos de protección situados en los 
cuadros eléctricos se ejecutará ordenadamente, procurando disponer 
regletas de conexión para los conductores activos y para el conductor 
de protección. Se fijará sobre los mismos un rótulo de material metálico 
en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de 
electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.  
 
- La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se 
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limiten el local donde se 
efectuará la instalación.  
 
- Tendrá que ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber estados colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes.  
 
- Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los entroncamientos o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple torsión o enrollamiento 
entre si de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
construyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse 
bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior 
de las cajas de entroncamiento o derivación.  
 
- No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.  
 
- Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase.  
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- No se utilizará un mismo conductor neutro para diversos circuitos.  
 
- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive.  
 
- En el volumen de protección no se permitirá la instalación de 
interruptores, pero podrán instalarse tomas de corriente de seguridad. 
Se admitirá la instalación de radiadores eléctricos de calefacción con 
elementos de caldeo protegidos siempre que su instalación sea fija, 
estén conectados a tierra y se haya establecido una protección 
exclusiva para estos radiadores a fuerza de interruptores diferenciales 
de alta sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos radiadores 
deberá estar situado fuera del volumen de protección.  
 
- Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima 
del aislamiento al menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 
Ohmios.  
 
- El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá en relación con 
tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continua, suministrada para un generador que proporcione en vacío 
una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.  
 
- Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para 
poder efectuar la medida de la resistencia de tierra.  
 
- Todas las bases de toma de corriente llevarán obligatoriamente un 
contacto de toma de tierra.  
 
- Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible 
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de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor 
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
 
4.2.6 CONTROL 
 
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, 
ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes 
de la obra, montaje o instalación se ordenen por el Técnico Director de 
la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la dirección, 
a cargo de la contrata.  
 
Antes de su ocupación en la obra, montaje o instalación, todos los 
materiales a utilizar, las características técnicas de éstos, así como las 
de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el anterior 
apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico Director o 
persona en la que éste delegue, sin la aprobación del cual no podrá 
procederse a su ocupación. Los que, por mala calidad, falta de 
protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por 
eso, deberán ser retirados inmediatamente.  
 
Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su 
recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier 
momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado 
anteriormente, y si hiciese falta, deshacer la obra, montaje o 
instalación ejecutada con ellos. Por lo tanto, la responsabilidad del 
contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales 
no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en 
los que se hayan utilizado. 
 
4.2.7 SEGURIDAD 
 
En general, basándonos en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y las especificaciones de las normas NTE, se 
cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:  
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- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto 
en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos 
se realizarán sin tensión, asegurándose de la inexistencia de ésta 
mediante los correspondientes aparatos de medida y comprobación.  
 
- En el lugar de trabajo estarán siempre un mínimo de dos operarios.  
 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.  
 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricas, además de 
conectarlos a tierra cuando así se precise, estarán dotados de un grado 
de aislamiento 2, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 
V. mediante transformadores de seguridad.  
 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de 
los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en 
su mando un rótulo con la prohibición de maniobrarlo.  
 
- No se reestablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber 
comprobado que no existe peligro alguno.  
 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a 
tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y 
evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; 
llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado 
aislante o, al menos, sin herramientas ni llaves en las suelas.  
- Se cumplirán así mismo todas las disposiciones generales de 
seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en 
el trabajo, y las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.  
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4.2.8 MEDICIONES 
 
Las unidades de obra serán medidas conformemente a lo especificado 
en la normativa vigente, o bien, en el caso que ésta no sea 
suficientemente explícita, en la forma indicada en el Pliego de 
Condiciones que les sea de aplicación, o hasta tal como figuren estas 
unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en 
los que se consideren incluidos todos los gastos de transporte, 
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se 
encuentren gravados por las distintas Administraciones, además de los 
gastos generales de la contrata. Si hubiese necesidad de realizar 
alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará 
el correspondiente precio contradictorio.  
 
4.2.9 MANTENIMIENTO 
 
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea 
por causa de averías o por efectuar modificaciones en la misma, 
deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones indicadas en los 
apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si 
se tratase de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para 
comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o 
reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de 
características similares a los reemplazados. 
 
 
 
 
 
Castellón de la Plana, Agosto de 2017 
Miguel Herrador Durante 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
5.1.1 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se redacta el presente Estudio básico de Seguridad y Salud con el fin 
de precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
definida en el presente proyecto. 
Para ello: 
 Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados y se 
indican las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
 Se relacionan los riesgos laborales que no pueden eliminarse y 
se especifican las medidas preventivas y las protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
 Se contemplan las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 
Es de aplicación en este proyecto el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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5.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado 
1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
En el caso que nos ocupa corresponde la redacción de un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud puesto que se cumple el supuesto “A” del artículo 
4 del RD 1627/1997. Dichos supuestos son los siguientes: 
 
A. El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es inferior a 
450.759,08 €. 
 
B. La duración estimada es inferior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
 
C. El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 
obra, es inferior a 500. 
 
D. No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas o presas. 
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5.2 NORMATIVA ESPECÍFICA A APLICAR 
 
Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra objeto de este 
proyecto: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborables. 
 
- Real Decreto 3 9/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
- Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997, sobre regulación del 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 
 
- Orden Ministerial de 27 de Junio de 1997, que desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. Condiciones de acreditación de los 
servicios de prevención ajenos a las empresas y de autorización para 
desarrollar auditoría y actividades Normativas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
 
5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
 
 
En los siguientes riesgos se encuentran incluidos los derivados de la 
ejecución de las unidades descritas en el presente proyecto, 
integrándose a su vez cualquier otro derivado de los medios a emplear 
que se utilicen. Se observarán las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud a aplicar en las obras de construcción que se reflejan en el 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
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Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
 TRABAJOS EN POZOS Y EXCAVACIONES PROFUNDAS
· Desplome de tierras.
· Deslizamiento de la coronación de 
los pozos de cimentación.
· Caída de personas desde el borde de 
los pozos.
· Lesiones por heridas punzantes en
manos y pies.
· Caídas de operarios al mismo nivel.
· Caídas de operarios al interior de
excavaciones.
· Caídas de objetos sobre operarios
· Caídas de materiales transportados.
· Choques o golpes contra objetos.
· Atrapamientos, aplastamientos por 
partes móviles de la maquinaria.
· Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de la maquinaria de
movimiento de tierras.
· Lesiones y/o cortes en manos.
· Lesiones y/o cortes en pies.
· Sobreesfuerzos.
· Ruido, contaminación acústica.
· Vibraciones.
· Ambiente pulvígeno.
· Cuerpos extraños en los ojos.
· Contactos eléctricos directos.
· Contactos eléctricos indirectos.
· Ambientes pobres en oxígeno.
· Inhalación de sustancias tóxicas.
· Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes.
· Condiciones meteorológicas 
adversas.
· Trabajos zonas húmedas o mojadas.
· Problemas circulación interna de
vehículos y maquinaria.
· Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
· Contagios por trabajar en lugares
insalubres.
· Explosiones e incendios.
· Riesgos derivados del acceso al lugar 
de trabajo.
· Dejar en las excavaciones el talud
natural del terreno.
· Emplear entibaciones si lo anterior
no puede ser o si se prevén cambios
en la humedad del terreno.
· Realizar limpieza de bolos y
viseras.
· Usar apuntalamientos y apeos para
sujeción de servicios y taludes
especialmente peligrosos.
· Achicar la aguas que puedan inundar 
las excavaciones.
· Colocar barandillas en los bordes
excavación.
· Colocar tableros o planchas en
huecos horizontales.
· Separar el tránsito de vehículos y
operarios.
· No permanecer en el radio de acción 
de las máquinas.
· Colocar avisadores ópticos y
acústicos en maquinaria (marcha 
atrás, giros, movimientos,...).
· Carcasas o resguardos de
protección de las partes móviles de
las máquinas.
· Realizar un mantenimiento adecuado 
maquinaria.
· Situar cabinas o pórticos de 
seguridad.
· No acopiar materiales junto al borde 
excavación.
· Conservación adecuada vías de
circulación (riego, retirada de 
materiales,...)
· Vigilancia de los edificios
colindantes ante la aparición de 
grietas, hundimientos,....
· No permanecer bajo frente
excavación.
· Guardar distancias de seguridad a
las líneas eléctricas.
· Casco de seguridad.
· Botas o calzado de seguridad.
· Botas de seguridad 
impermeables.
· Mascarillas con filtro 
mecánico.
· Guantes de lona y piel.
· Gafas de seguridad.
· Protectores auditivos.
· Cinturón de seguridad.
· Cinturón antivibratorio.
· Ropa de trabajo.
· Traje de agua (impermeable).
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Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
 TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
·Caídas de operarios al mismo nivel.
· Caídas de operarios al interior de
excavaciones.
· Caídas de objetos sobre operarios.
· Caídas de materiales 
transportados.
· Choques o golpes contra objetos.
· Atrapamientos, aplastamientos por 
partes móviles de la maquinaria.
· Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de la maquinaria de 
movimiento de tierras.
· Lesiones y/o cortes en manos.
· Lesiones y/o cortes en pies.
· Sobreesfuerzos.
· Ruido, contaminación acústica.
· Vibraciones.
· Ambiente pulvígeno.
· Cuerpos extraños en los ojos.
· Contactos eléctricos directos.
· Contactos eléctricos indirectos.
· Ambientes pobres en oxígeno.
· Inhalación de sustancias tóxicas.
· Ruinas, hundimientos, desplomes 
en edificios colindantes.
· Condiciones meteorológicas 
adversas.
· Trabajos zonas húmedas o 
mojadas.
· Problemas circulación interna de
vehículos y maquinaria.
· Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
· Contagios por trabajar en lugares
insalubres.
· Explosiones e incendios.
· Riesgos derivados del acceso al 
lugar de trabajo.
· Dejar en las excavaciones el talud natural 
del terreno.
· Emplear entibaciones si lo anterior no 
puede ser o si se prevén cambios en la 
humedad del terreno.
· Realizar limpieza de bolos y viseras
· Usar apuntalamientos y apeos para
sujeción de servicios y taludes 
especialmente peligrosos.
· Achicar la aguas que puedan inundar las 
excavaciones.
· Colocar barandillas en los bordes 
excavación.
· Colocar tableros o planchas en huecos 
horizontales.
· Separar el tránsito de vehículos y 
operarios.
· No permanecer en el radio de acción de 
las máquinas.
· Colocar avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria (marcha atrás, giros, 
movimientos,...)
· Carcasas o resguardos de protección de 
las partes móviles de las máquinas.
· Realizar un mantenimiento adecuado 
maquinaria.
· Situar cabinas o pórticos de seguridad.
· No acopiar materiales junto al borde 
excavación.
· Conservación adecuada vías de 
circulación (riego, retirada de 
materiales,...)
· Vigilancia de los edificios colindantes 
ante la aparición de grietas, 
hundimientos,....
· No permanecer bajo frente excavación.
· Guardar distancias de seguridad a las 
líneas eléctricas.
· Casco de seguridad.
· Botas o calzado de seguridad
· Botas de seguridad 
impermeables.
· Mascarillas con filtro 
mecánico.
· Guantes de lona y piel.
· Gafas de seguridad.
· Protectores auditivos.
· Cinturón de seguridad.
· Cinturón antivibratorio.
· Ropa de trabajo.
· Traje de agua (impermeable).
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
 TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, C LOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS
· Caídas de operarios al mismo nivel.
· Caídas de operarios a distinto nivel.
· Caída de operarios al vacío.
· Caídas de objetos sobre operarios.
· Caídas materiales transportados.
· Choques o golpes contra objetos.
· Atrapamientos, aplastamientos.
· Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones y maquinaria.
· Lesiones y/o cortes en manos.
· Lesiones y/o cortes en pies.
· Sobreesfuerzos.
· Ruido, contaminación acústica.
· Vibraciones.
· Ambiente pulvígeno.
· Cuerpos extraños en los ojos.
· Dermatosis por contacto hormigón.
· Contactos eléctricos directos.
· Contactos eléctricos indirectos.
· Inhalación vapores.
· Rotura, hundimientos, caídas de
encofrados, entibaciones.
· Condiciones meteorológicas 
adversas.
· Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
· Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
· Contagios por lugares insalubres.
· Explosiones e incendios.
· Derivados medios auxiliares usados.
· Radiaciones y derivados soldadura.
· Quemaduras en soldadura, oxicorte.
· Riesgos derivados del acceso al lugar
de trabajo.
· Colocar marquesinas rígidas.
· Colocar barandillas.
· Situar pasos o pasarelas con 
barandillas.
· Colocar redes verticales.
· Colocar redes horizontales.
· Utilizar andamios de seguridad.
· Situar tableros o planchas en huecos 
horizontales.
· Usar escaleras auxiliares
adecuadas.
· Instalar escaleras de acceso 
peldañeadas y protegidas.
· Carcasas o resguardos de protección 
de las partes móviles de
las máquinas.
· Realizar un mantenimiento adecuado 
maquinaria.
· Situar cabinas o pórticos de 
seguridad.
· No acopiar materiales junto al borde 
excavación.
· Conservación adecuada vías de 
circulación (riego, retirada de 
materiales,...)
· Vigilancia de los edificios
colindantes ante la aparición de 
grietas, hundimientos,....
· Guardar distancias de seguridad a
las líneas eléctricas
· Mantenimiento adecuado 
maquinaria.
· Emplear iluminación natural o 
artificial adecuada.
· Mantener limpias las zonas de
trabajo y tránsito.
· Crear zonas específicas de de 
descarga y acopio de materiales.
· Casco de seguridad.
· Botas o calzado de seguridad.
· Botas de seguridad 
impermeables.
· Guantes de lona y piel.
· Guantes impermeables.
· Gafas de seguridad.
· Protectores auditivos.
· Cinturón de seguridad.
· Cinturón antivibratorio.
· Ropa de trabajo.
· Traje de agua (impermeable).
· Mascarilla filtro mecánico.
· Botas, polainas, mandiles y 
guantes de cuero para 
impermeabilización.
· Ropa de trabajo.
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Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
 TRABAJOS DE INSTALACIONES
· Caídas de operarios al mismo 
nivel.
· Caídas de operarios a distinto 
nivel.
· Caída de operarios al vacío.
· Caídas de objetos sobre 
operarios.
· Choques o golpes contra objetos.
· Atrapamientos, aplastamientos.
· Lesiones y/o cortes en manos.
· Lesiones y/o cortes en pies.
· Sobreesfuerzos.
· Ruido, contaminación acústica.
· Cuerpos extraños en los ojos.
· Afecciones en la piel.
· Contactos eléctricos directos.
· Contactos eléctricos indirectos.
· Ambientes pobres en oxígeno.
· Inhalación de vapores, gases.
· Explosiones, incendios.
· Riesgos derivados de los medios
auxiliares usados.
· Riesgos derivados del acceso al 
lugar de trabajo.
· Radiaciones, riesgos derivados 
de la soldadura.
· Quemaduras en soldadura, 
oxicorte.
· Riesgos derivados del 
almacenamiento inadecuado de
productos combustibles.
· Colocar marquesinas rígidas.
· Colocar barandillas.
· Situar pasos o pasarelas con barandillas.
· Colocar redes verticales.
· Colocar redes horizontales.
· Utilizar andamios de seguridad.
· Situar tableros o planchas en huecos 
horizontales.
· Usar escaleras auxiliares adecuadas.
· Instalar escaleras de acceso peldañeadas y 
protegidas.
· Carcasas o resguardos de protección de las 
partes móviles de las máquinas.
· Realizar un mantenimiento adecuado 
maquinaria.
· Situar cabinas o pórticos de seguridad.
· No acopiar materiales junto al borde 
excavación.
· Conservación adecuada vías de circulación 
(riego, retirada de materiales,...)
· Vigilancia de los edificios colindantes ante la 
aparición de grietas, hundimientos,....
· Guardar distancias de seguridad a las líneas 
eléctricas
· Mantenimiento adecuado maquinaria.
· Emplear iluminación natural o artificial 
adecuada.
· Mantener limpias las zonas de trabajo y 
tránsito.
· Crear zonas específicas de descarga y acopio 
de materiales.
· Evacuación inmediata de escombros.
· Casco de seguridad.
· Botas o calzado de seguridad.
· Botas de seguridad 
impermeables.
· Guantes de lona y piel.
· Guantes impermeables.
· Gafas de seguridad.
· Protectores auditivos.
· Cinturón de seguridad.
· Cinturón antivibratorio.
· Ropa de trabajo.
· Traje de agua (impermeable).
· Mascarilla filtro mecánico.
· Botas, polainas, mandiles y 
guantes de cuero para 
impermeabilización.
· Ropa de trabajo.
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Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
· Caídas de operarios al mismo nivel.
· Caídas de operarios a distinto nivel.
· Caída de operarios al vacío.
· Caídas de objetos sobre operarios.
· Caídas materiales transportados.
· Choques o golpes contra objetos.
· Atrapamientos, aplastamientos.
· Lesiones y/o cortes en manos.
· Lesiones y/o cortes en pies.
· Sobreesfuerzos.
· Ruido, contaminación acústica.
· Vibraciones.
· Ambiente pulvígeno.
· Cuerpos extraños en los ojos.
· Dermatosis por contacto cemento, 
cal.
· Contactos eléctricos directos.
· Contactos eléctricos indirectos.
· Ambientes pobres en oxígeno.
· Inhalación de vapores, gases.
· Condiciones meteorológicas 
adversas.
· Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas.
· Explosiones, incendios.
· Riesgos derivados de los medios
auxiliares usados.
· Radiaciones, riesgos derivados de la 
soldadura.
· Quemaduras en 
impermeabilizaciones y soldadura.
· Riesgos derivados del acceso al lugar 
de trabajo.
· Riesgos derivados del 
almacenamiento inadecuado de
productos combustibles.
· Colocar marquesinas rígidas.
· Colocar barandillas.
· Situar pasos o pasarelas con barandillas.
· Colocar redes verticales.
· Colocar redes horizontales.
· Utilizar andamios de seguridad.
· Situar tableros o planchas en huecos 
horizontales.
· Usar escaleras auxiliares adecuadas.
· Instalar escaleras de acceso peldañeadas y 
protegidas.
· Carcasas o resguardos de protección de las 
partes móviles de las máquinas.
· Realizar un mantenimiento adecuado 
maquinaria.
· Situar cabinas o pórticos de seguridad.
· No acopiar materiales junto al borde 
excavación.
· Conservación adecuada vías de circulación 
(riego, retirada de materiales,...)
· Vigilancia de los edificios colindantes ante la 
aparición de grietas, hundimientos,....
· Guardar distancias de seguridad a las líneas 
eléctricas.
· Mantenimiento adecuado maquinaria.
· Emplear iluminación natural o artificial 
adecuada.
· Mantener limpias las zonas de trabajo y 
tránsito.
· Crear zonas específicas de descarga y acopio 
de materiales.
· Evacuación inmediata de escombros.
· Casco de seguridad.
· Botas o calzado de seguridad.
· Botas de seguridad 
impermeables.
· Guantes de lona y piel.
· Guantes impermeables.
· Gafas de seguridad.
· Protectores auditivos.
· Cinturón de seguridad.
· Cinturón antivibratorio.
· Ropa de trabajo.
· Traje de agua (impermeable).
· Mascarilla filtro mecánico.
· Botas, polainas, mandiles y 
guantes de cuero para 
impermeabilización.
· Ropa de trabajo.
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5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El contratista principal de la obra está obligado a elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio básico. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de 
la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra o, en su defecto, por la Dirección Facultativa, 
salvo que se tratase de una obra pública, en cuyo caso el Plan, con el 
correspondiente informe del Coordinador, se elevará para su 
aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra. 
 
Éste podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas 
u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de los mismos. 
 
Una copia del Plan aprobado, a efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada al Servicio de Prevención y al Comité de 
Seguridad y Salud o, en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores en el Centro de trabajo y en la empresa. Asimismo, 
deberá presentarse a la Autoridad Laboral para la apertura del centro 
de trabajo. 
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5.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
De acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de octubre, en cada centro de 
trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado y será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca 
el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud o por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones públicas. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, 
estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de los incumplimientos 
observados o detectados durante la realización de la obra respecto a 
las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra, y comunicarlo al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
5.6 CONCLUSIÓN 
 
Considerando este Estudio Básico de Seguridad y Salud, adaptado a la 
Normativa Vigente y con suficiente detalle para servir de guía durante 
la ejecución de las obras, se incluye en el Proyecto al cual se refiere 
para su tramitación conjunta. 
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6.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
1.01  m2 Desbroce terreno sin clasificar                          0,77 
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin  
clasificar, por medios mecánicos, con carga y  
transporte de los productos resultantes a  
vertedero o lugar de empleo. 
 
1.02  m3 Excav. con agotamiento                                     3,24 
Excavación a cielo abierto, en terreno de  
consistencia media, con medios  
mecánicos, con extracción de tierra a los 
bordes, en vaciado y con agotamiento de  
aguas, p.p. de entibaciones necesarias,  
medidas de seguridad y costes indirectos. 
 
1.03  m3 Exc. zanja a máquina t. compacto                   17,32 
Excavación en zanjas, en terrenos  
compactos, por medios mecánicos, con  
extracción de tierras a los bordes, sin carga  
ni transporte al vertedero y con p.p.  
de medios auxiliares. 
 
1.04  m3 Exc. pozos a máquina t. compacto                  17,32 
Excavación en pozos en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de  
tierras a los bordes, sin carga ni transporte  
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
1.05  m3 Transp. tierras < 10 Km. carga mecánica         3,86 
Transporte de tierras procedentes de  
excavación a vertedero, con un recorrido  
total de hasta 10 Km. En camión volquete  
de 10 Tn., carga por medios mecánicos y  
p.p. de costes indirectos. 
 
 
 
 
 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Presupuesto 
 
 
120 
   
CAPÍTULO 02. RED DE SANEAMIENTO 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
2.01  Ud Ampliación arqueta de bombeo                     106,92 
Acometida a pozo de saneamiento enterrado  
existente realizado con hormigón en masa,  
demolición parcial, acopio de tapas  
y cercos aprovechables, retirado de  
escombros y transporte a vertedero y p.p.  
de costes indirectos 
 
2.02  m3 Excavación en zanjas med. mec.                       2,73 
Excavación en zanjas en cualquier clase de  
terrenos, con medios mecánicos a cualquier  
profundidad. Incluso refino, nivelación de  
fondos y taludes, p.p. de entibación  
blindada y agotamiento. Sin carga ni  
transporte a vertedero. 
 
2.03  m3 Relleno de zanjas                                               1,90 
Relleno de zanjas, con medios mecánicos en 
tongadas de 30 cms. de espesor, incluso 
riego y compactación al 95% P.N. 
 
2.04  m3 Arena empleada                                                 7,05 
Arena empleada en asiento y protección de 
tuberías y canalizaciones, de tamaño máximo 
admisible de 5 cm, incluso rastrillado y  
compactado y asentado mediante riego con agua. 
 
2.05  m3 Carga y tte. productos excav.                            1,45 
Carga y transporte de tierras, procedentes  
de zanjas o excavaciones localizadas, a  
vertedero o lugar de empleo, situado a  
distancia menor de 10 Km. 
 
2.06  Ud Pozo de registro horm. H < 2,5 m                 528,76 
Pozo de registro con anillos prefabricados de 
hormigón en masa y campana asimétrica,  
con diámetro interior e 1,2 m hasta una  
profundidad de 2,5 m. Sobre solera de H-20 
e=20 cm. incluso pates de polipasto.  
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CAPÍTULO 03. RED DE IMPULSIÓN 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
3.01  m3 Excavación en zanjas med. mec.                       2,73 
Excavación en zanjas en cualquier clase de  
terrenos, con medios mecánicos a cualquier  
profundidad. Incluso refino, nivelación de  
fondos y taludes, p.p. de entibación  
blindada y agotamiento. Sin carga ni  
transporte a vertedero. 
 
3.02  m3 Relleno de zanjas                                               1,90 
Relleno de zanjas, con medios mecánicos en 
tongadas de 30 cms. de espesor, incluso 
riego y compactación al 95% P.N. 
 
3.03  m3 Arena empleada                                                 7,05 
Arena empleada en asiento y protección de 
tuberías y canalizaciones, de tamaño máximo 
admisible de 5 cm, incluso rastrillado y  
compactado y asentado mediante riego con agua. 
 
3.04  m3 Carga y tte. productos excav.                            1,45 
Carga y transporte de tierras, procedentes  
de zanjas o excavaciones localizadas, a  
vertedero o lugar de empleo, situado a  
distancia menor de 10 Km. 
 
3.05  Ud Válvula desagüe D=80 mm.                           274,20 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 
80 mm de diámetro interior para  
desagüe, cierre elástico, colocada en  
tubería de abastecimiento de agua, incluso  
uniones, dado de anclaje y accesorios,  
completamente instalada. 
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CAPÍTULO 04. OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
4.01  m3 Hormigón para armar HA-25/P/20 N/mm2    72,73 
Hormigón para armar HA-25/P/20 N/mm2,  
con tamaño máximo del árido de 20 mm,  
en losas y muro, incluso vertido con pluma grúa,  
vibrado y colocado según EHE. 
 
4.02  m3 Hormigón para armar HA-35/P/20 N/mm2  137,24 
Hormigón para armar HA-35/P/20 N/mm2,  
con tamaño máximo del árido de 20 mm,  
elaborado en central, en cantara de estación  
de bombeo, incluso vertido con pluma grúa, 
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE. 
 
4.03  m3 Hormigón limpieza                                           57,92 
Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa N/mm2,  
con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
Elaborado en central para limpieza y nivelado  
de fondos de cimentación, incluso vertido  
con pluma grúa, vibrado y colocación. Según EHE. 
 
4.04  Kg Acero corrugado B 500-S                                   1,09 
Acero corrugado B 500-S incluso cortado,  
doblado, armado y colocado en obra, p.p. de  
mermas y despuntes. 
 
4.05  m2 Encofrado y desencofrado a dos caras            41,77 
Encofrado y desencofrado a dos caras en  
muros con paneles metálicos, considerando 20  
posturas, aplicación de desencofrante,  
montaje y desmontaje. 
 
4.06  m2 Impermeabilización por el ext. de los muros    9,73 
Impermeabilización por el exterior de muros de  
hormigón con una emulsión de betún/caucho,  
limpieza y humectación del soporte. 
 
4.07  Ud Instalación de pate                                            7,93 
Suministro e instalación de pate de  
polipropileno con alma de acero, colocado  
sobre muro de hormigón armado formando  
escalera de gato a una distancia de 30 cm entre  
cada uno de ellos. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
4.08  m2 Forjado compuesto de losa alveolar                86,26 
Forjado compuesto de losa alveolar de  
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y  
1,2 m de anchura, capa de compresión en  
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño  
máximo del árido de 20 mm, elaborado en  
central, con pp/ de zunchos y armadura de  
reparto (2,6 kg/m2), incluso p.p. de pilares  
armados. Totalmente terminado según EHE. 
 
4.09  m2 FAB. ½ pie MAC-7 + tabicón h/d                     46,63 
Cerramiento de fachada formado por fábrica de  
½ pie de espesor de ladrillo perforado de  
25x12x7 cm, sentada con mortero de cemento  
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1:6 (M-40),  
enfoscado interiormente con mortero de  
cemento y arena de río 1:4, cámara de aire de  
5 cm y tabicón de ladrillo hueco doble,  
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P  
32,5 R y arena de río 1:6 (M-40), incluso p.p.  
nivelado, aplomado, cortes, remates y piezas  
especiales, s/NTE-FFL, PTL y MV-201. 
 
4.10  m2 Cubierta de teja cerámica 40x19                     25,20 
Cubierta de teja cerámica curva nueva Borja  
40x19 cm roja, recibida con mortero 1/8,  
ejecución de limas con tabicón de LHD, piezas  
de remate y p.p. de costes indirectos. 
 
4.11 Ml Cargadero auto resistente 19 cm                    12,58 
Cargadero auto resistente de hormigón  
pretensado de 19 cm de alto, recibido con  
mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40. 
 
4.12  m2 Enfoscado maestreado y fratasado 1/4          15,95 
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de  
espesor en toda su superficie, con mortero de 
cemento y arena de río ¼ aplicado en  
paramentos horizontales y verticales, con  
maestras cada metro, preparación y humedecido 
de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con  
empleo, en su caso, de plataforma de trabajo,  
así como distribución del material en tajos. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
4.13  m2 Puerta de doble chapa lisa de acero                92,79 
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm  
de espesor provista de lamas, engatillada,  
realizada en dos bandejas, con rigidizadores  
de tubo rectangular, incluso patillas para  
recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de  
seguridad, pintada y totalmente terminada. 
 
4.14  m2 Rejillas de ventilación                                      93,28 
Rejillas de ventilación para E.B. fijas, con  
bastidor y lamas inclinadas postformadas en  
chapa, tipo librillo, de acero estampado, incluidas  
patillas o tacos para anclaje a fábrica. 
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CAPÍTULO 05. INSTALACIONES 
ELECTROMECÁNICAS 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
5.01  Ud Bomba sumergible AFP4001 ME 750/6     4.390,66 
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo  
NP 3127.181 LT 
Nº de curva: 53-421 / Diámetro 202 mm 
Tipo de impulsor: N – autolimpiante 
Salida de voluta DN 150 
Preparada para válvula de limpieza 
Tipo de instalación: P=extraíble por guías 2x2” 
Con motor de 4,7 kW/400 VD 50 Hz 3-fas 1450 rpm 
Refrigeración mediante aletas disipadoras 
Máx. temperatura del líquido: 40 ºC 
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas 
Protección de motor: IP 68 
Tipo de operación: S1 (24h/día) 
Aislamiento clase H (180 ºC) 
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
Material del impulsor: GG25 bordes endurecidos 
Material de los anillos tóricos: NBR 
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431) 
Estanqueidad mediante: 2 juntas mecánicas 
Interior/Superior: WCCr – Cerámica 
Exterior/Inferior: WCCr – WCCr 
Auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco 
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de 
las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 
partículas abrasivas como arenas 
Pintada según estándar FLYGT 
Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
Incluido 10 m. de cable eléctrico 
SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2 para arranque  
directo, totalmente montada y probada 
 
5.02  Ud Pedestal acodado DN 400 AFP 3                    544,49 
Zócalo 140/DN 150 según EN 1092-2 Tab. 9  
(PN 16) y ANSIB 16.1-89 Tab. 5 Material: HºFº 
 
5.03  MI  Cadena galvanizada DIN 5685 14 mm            44,84 
Cadena galvanizada DIN 5685 14 mm 
 
5.04  Ud Soporte superior                                               68,21 
Soporte superior TG 2x2” con material  
ADAPTER 613 68 00 y 2 anclajes M12X115/20 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
5.05  Ud Trampilla 2500x920 PRFV                          1.039,24 
Trampilla sencilla 2500x920 
Material: Cubiertas PRFV 
 
5.06  Ud Trampilla 1280x840 PRFV                             749,56 
Trampilla sencilla 1280x840 
Material: Graneadas PRFV 
 
5.07  Ud Trampilla 580x580 PRFV                                312,01 
Trampilla sencilla 580x580 PRFV 
Material: Graneadas PRFV 
 
5.08  Ud Montaje y puesta en marcha de equipos   4.075,70 
Montaje y puesta en marcha de equipos,  
por personal autorizado bajo la supervisión  
técnica de FACSA. 
 
5.09  Ud Piezas especiales bombas limpieza                 54,06 
Ud. Piezas especiales para bombas de limpieza. 
 
5.10  Ud Extintor de polvo ABC                                      48,51 
Extintor de polvo ABC con eficacia  
21A-113B para extinción de fuego de  
materias sólidas, líquidas, productos  
gaseosos e incendios de equipos eléctricos,  
de 6 Kg. De agente extintor con soporte,  
manómetro y boquilla con difusor según  
norma UNE-23110, totalmente instalado.  
Certificado por AENOR. 
 
5.11 Ud Pictograma de señalización fotoluminiscente   5,14 
Pictograma de señalización de riesgo  
diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
evacuación y salvamento, en aluminio de  
0,5 mm, fotoluminiscente, de dimensiones  
210x210 mm. 
 
5.12  Ud Polipasto con capacidad para 500 kg         4.398,33 
 
5.13  Ud Válvula de lavado                                         1936,19 
Válvula de lavado y eliminación  
automática de lodos, totalmente instalada. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
5.14 Ud Calderería de acero inox. AISI 316-L       38.784,71 
Suministro y montaje de calderería para  
EBAR, de acero inoxidable calidad AISI 316-L,  
fabricada en taller y montada en obra, para 
dar servicio a cuatro bombas, incluyendo  
colector general de D=350 mm, cuatro  
tuberías de descargas de D=150 mm, piezas  
especiales, cono de reducción y desagüe de  
D=60 mm, pasamuros con piezas de anclaje, 
carretes de desmontaje por valvulería, juntas, 
tornillería cadmiada, curvas, codos y bridas  
para montaje PN16. Medida la unidad  
terminada, montada y probada conforme  
a las indicaciones de FACSA. 
 
5.15 Ud Equipo de reja automática de desbaste   32.976,60 
Reja de desbaste de gruesos en la que la  
limpieza de la misma y la extracción de  
los sólidos retenidos se realizan mediante  
un peine de accionamiento automático.  
Consta de un doble marco metálico,  
ambos unidos rígidamente por fuertes  
perfiles de sujeción y amarre. 
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CAPÍTULO 06. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.01  Ud Autogestión electrónica de bombeos         6.855,73 
Sistema A.E.B. advanced de FLYGT para 4  
bombas de 5 kW según os estándares de  
ITT-FLYGT S.A. con control de estación  
electrónica preparada para telemetría, control  
y gestión de alarmas. Sensor de nivel 4-20 mA. 
Arranque: directo mediante contactor tripolar ABB 
Protección: guardamotores 
Sistema de control: FMC-400 
Selectores: 0-Auto-Man con Man de retorno automático 
Materiales: ABB 
Mide, controla y reacciona sobre: 
-Nivel de agua dentro del pozo y estado del sensor 
-Consumo eléctrico por pares de bombas conectadas 
-Valor aproximado de consumo total sistema 
-Volumen bombeado y caudal entrante 
-Reboses; duración y volumen vertido 
-Valores externos: pluviales, pH 
-Funcionamiento de si mismo 
Alarmas y registros: 
-Capacitado para transmisión de alarmas SMS de forma 
local, y para conexionado con un puesto central. 
(Requiere opción módem y SAI) 
-Almacena las últimas 1000 alarmas de forma local 
-Estadísticas de funcionamiento 
Sinópticos: De funcionamiento y alarmas 
Interfaz: 2 líneas x 16 caracteres 
Memoria: 32 MB principal, 16 MB secundaria 
 
6.02  Ud Circuito de medición electrónica                   303,75 
Circuito de medición electrónica de  
intensidad para bombas con consumo nominal 
inferior a 500 A. Este circuito es aplicado por 
pareja de bombas al tratarse de la unidad  
FM 400 sin ampliación adicional, por lo que  
las bombas deberán tener un consumo inferior 
a 250 A. Esta opción permite que la unidad  
FMC realice las siguientes operaciones: 
-Medición de la intensidad consumida por las bombas en 
cada instante 
-Almacenamiento de dicho consumo en los valores 
históricos del sistema 
-Gestión de alarmas por sobre consumo y bajo consumo 
-Protocolos de actuación en caso de consumo bajo 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.03  Ud  Protección diferencial para bombas              285,46 
Protección diferencial para bombas de potencia 
inferior a 9 kW. La normativa de BT obliga  
a que el sistema esté protegido por  
sistemas diferenciales, evitando en muchos casos 
que un fallo por fugas de corriente pare todo el 
bombeo. Totalmente instalada y probada. 
 
6.04  Ud Circuito de emergencia                               1.019,08 
Circuito de emergencia de nivel alto para  
4 bombas, para el control del armario en  
caso de fallo de la unidad de control principal  
mediante temporización, tanto para el  
arranque como para la parada de cada una de 
las bombas de forma secuencial, o que  
permite al armario continuar funcionando  
en modo de emergencia hasta que se repare  
o reemplace la unidad de control principal.  
Totalmente instalado y probado. 
 
6.05  Ud Sensor capacitivo sumergible de nivel          643,31 
Sensor capacitivo sumergible de nivel.  
Range 0-5.0 MVP 20 m de cable. 
Alimentación: 12-30 Vcc 
Precisión: ± 0,2 % F.S. 
Derivación térmica punto 0: ± 0,1% F.S./10 ºC 
Derivación térmica F.S.: ±0,1 %/10 ºC 
Estabilidad a largo plazo: ±0,1 %/F.S./Año 
Temperatura operativa: -20 ºC -> 70 ºC 
Peso: 0,3 kg + 0,1 kg/m cable 
Dimensiones: 35 x 150 mm, cable de 7,5 mm 
Totalmente instalado y probado 
 
6.06  Ud Regulador de nivel                                           65,08 
Regulador de nivel TFB-10 
13 m de cable 
Temperatura máxima de trabajo: 60 ºC 
Grado de protección a 20 ºC: IP 68 
Tensión máxima: 250 V AC, 125 V Vcc 
Microrruptor inversor: unipolar, 10 A, 250 V AC 
Cable de PVC: 3x0,75 mm2 
Cubierta de polipropileno 
Prensacable de EPDM 
Dimensiones: D= 103x163 mm 
Totalmente instalado y probado. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.07  Ud Grupo electrógeno                                      8.866,31 
Grupo electrógeno de 38 kVA de la  
marca ELECTRA MOLINS, modelo EMM-38L,  
formado por motor diésel refrigerado por  
agua, arranque eléctrico, alternador trifásico,  
en bancada apropiada, incluyendo  
circuito de conmutación de potencia entre  
la red y el grupo, escape de gases y  
silencioso, montado e instalado con  
pruebas y ajustes. 
 
6.08  Ud Toma de tierra                                                  49,05 
Toma de Tierra compuesta por pica de acero  
de 2 m de longitud y 14 mm Ø, con cable  
desnudo de 35 mm², totalmente instalada. 
 
6.09  Ud Arqueta de registro tipo A1                           149,78 
Arqueta de registro tipo A1 90,5x81,5x85 cm. 
realizada con fábrica de ladrillo macizo  
de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en  
su interior con mortero de cemento 1/4,  
solera de hormigón HM-20/P/20/I, hormigón  
de limpieza HM-10, y tapa de fundición  
con cerco metálico 62,5 X 53,5. 
 
6.10  Ud Luminaria plástica estanca LED de 10 W        68,21 
Luminaria plástica estanca LED de 10 W  
SYLVANIA con protección IP 67 clase I,  
cuerpo en poliéster reforzado con fibra de  
vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de  
espesor con abatimiento lateral, sistema de  
cuelgue, replanteo, pequeño material  
y conexionado. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.11 Ud Punto de luz senc. mult. SIMON-75                 32,60 
Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta  
3 puntos accionados con un mismo interruptor), 
incluyendo caja registro, caja mecanismo  
universal con tornillo, interruptor unipolar  
SIMON-75 blanco y marco respectivo,  
totalmente montado e instalado. 
 
6.12  Ud Luminaria estanca de emergencia                   35,78 
Aparato autónomo de alumbrado de  
emergencia, con un grado de protección  
de IP 42, IK 047, flujo luminoso 215 lm.  
Autonomía de una hora con batería Ni.Cd.  
4,8v/1,5Ah. según norma UNE 60598-2-22.  
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios  
de anclaje y conexionado. 
 
6.13  Ud Caja general de protección 40A (3F)          364,64 
Caja general de protección de 40A incluido 
bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
de 40A para protección de la línea general de  
alimentación situada en fachada o nicho mural. 
ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, 
UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de  
IP43 e IK08. 
 
6.14 Ud Módulo para un contador trifásico                387,60 
Módulo para un contador trifásico homologado 
por la Compañía suministradora, incluido  
cableado y protección respectiva. ITC-BT 16  
y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 
6.15 Ud Toma auxiliar estanca 16A                              11,32 
Tomas de corriente auxiliar estanca,  
con grado de protección IP-55,  
totalmente montada. 
 
6.16 Ud Toma auxiliar estanca 25A                              24,20 
Toma de corriente auxiliar estanca, 
con grado de protección IP-55,  
totalmente montada. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.17 Ud Cuadro EBAR y subcuadros                         1.075,73 
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección  
y mando para local con uso privado y  
subcuadros, formados por un cuadro doble 
aislamiento o armario metálico de empotrar 
o superficie con puerta, incluido carriles,  
embarrados de circuitos y protección IGA-40A  
(III+N); 3 fusibles IEC60269 gL/gG In:40A; 
Un:240/415V; Icu:30kA; Tipo gL/gG, 1 interruptor 
diferencial Merlin Gerin ID Selectivo Clase  
AC 300 mA In:40A; Un:400V; Id:300mA;  
(S) Tripolar-Tetrapolar, 3 interruptores diferenciales 
IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400V;  
Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar, 1 interruptores 
diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; 
Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar,  
1 Magnetotérmico EN60898 30kA Curva C; In: 40A; 
Un:240/415 V; Icu: 30 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tetrapolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva D; In: 
40A; Un: 240/415 V; Icu: 30 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tetrapolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 
16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 
16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Unipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva D; In: 
10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tetrapolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 
4A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 
1A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva D; In: 
10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar, 1 interruptor ICP In: 40A; Ue:400V; Icu:30kA 
Tetrapolar, 1 interruptor para sobretensiones de la familia 
EN61643-11 tipo II (Clase C) Modo común; Int 
imp./max.:40kA; Nivel de protección: 1,5kV; contactor de 
40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de 
cuerda y dispositivo de accionamiento manual o  
automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.18  m C. aisl.l.halóg. RZ1-k 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu     3,26 
Ml. Conductor RZ1 0,6/1kV Cobre flexible  
16 mm2 Unipolar. 
 
6.19 m C. aisl.l.halóg. RZ1-k 0,6/1kV 1x25 mm2 Cu     3,77 
Ml. Conductor RZ1 0,6/1 Kv Cobre Flexible 
25 mm2 Unipolar. 
 
6.20  Ml Conductor H07V-K Cobre flexible 2,5 mm2       1,80 
Ml. Conductor H07V-K Cobre flexible  
2,5 mm2 Unipolar. 
 
6.21  Ml Conductor H07V-K Cobre flexible 4 mm2          1,95 
Ml. Conductor H07V-K Cobre Flexible 
4 mm2 Unipolar. 
 
6.22  m FIRS RZ1-k 0,6/1kV (AS+) 2,5 mm2 Cu            1,84 
Ml. Conductor Pirelli Afumex FIRS RZ1-K  
0,6/1Kv (AS+) Cu, 2,5 mm2. Unipolar. 
 
6.23  m FIRS RZ1-k 0,6/1kV (AS+) 16mm2 Cu              3,90 
Ml. Conductor Pirelli Afumex FIRS RZ1-K 
0,6/1Kv (AS+) Cu, 16 mm2. Unipolar. 
 
6.24 m Cond. aisla. RV-k 0,6/1kV 1,5 mm2 Cu              1,02 
Ml. Conductor RV-K 0,6/1 kV Cobre Flexible 
1,5 mm2 Unipolar. 
 
6.25 m Cond. aisla. RV-k 0,6/1kV 2,5 mm2 Cu              1,38 
Ml. Conductor RV-K 0,6/1 kV Cobre Flexible 
2,5 mm2 Unipolar. 
 
6.26 Ml Tubo aislante empotrado DN: 63 mm                2,32 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada 
(EN/UNE 50086) DN: 63 mm 
 
6.27  Ml Tubo aislante empotrado DN: 20 mm                1,19 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada 
(EN/UNE 50086) DN: 20 mm 
 
6.28  Ml Tubo aislante empotrado DN: 12 mm                1,49 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada 
(EN/UNE 50086) DN: 12 mm 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
6.29 Ml Tubo aislante empotrado DN: 25 mm                1,43 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada 
(EN/UNE 50086) DN: 25 mm 
 
6.30 Ml Tubo aislante empotrado DN: 40 mm                1,95 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada 
(EN/UNE 50086) DN: 40 mm 
 
6.31 Ml Tubo PVC rígido 25 mm                                      3,74 
Ml. Canalización de tubo de PVC rígido 
de 25 mm. 
 
6.32 Ml Tubo PVC rígido 50 mm                                      4,64 
Ml. Canalización de tubo de PVC rígido 
de 50 mm. 
 
6.33 Ml Tubo PVC rígido 36 mm                                      4,52 
Ml. Canalización de tubo de PVC rígido 
de 36 mm. 
 
6.34 Ml Tubo canalización enterrada DN: 90 mm          3,46 
Ml. Tubo aislante canalización enterrada 
(EN/UNE 50086) DN: 90 mm 
 
6.35 Ml Tubo aislante superficie DN: 25 mm                 1,61 
Ml. Tubo aislante canalización superficie 
(EN/UNE 50086) DN: 25 mm 
 
6.36 Ml Tubo aislante superficie DN: 20 mm                 1,19 
Ml. Tubo aislante canalización superficie 
(EN/UNE 50086) DN: 20 mm 
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CAPÍTULO 07. INSTALACIONES VARIAS 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
7.01  m2 Rejillas de ventilación                                      93,28 
Rejillas de ventilación para E.B. fijas, con 
bastidor y lamas inclinadas postformadas en  
chapa, tipo librillo, de acero estampado, i/  
patillas o tacos para anclaje a fábrica. 
 
 
7.02  Ud Armario de fibra de vidrio 13/20 mm             83,03 
Armario de fibra de vidrio de medidas  
exteriores 400x270x130 mm., para alojamiento 
de contador de 13/20 mm. de diámetro, 
provisto de cerradura especial de cuadradillo,  
incluso p.p. de recibido en valla o fachada en  
hueco previamente preparado para su  
alojamiento, según CTE/DB-HS 4 suministro  
de agua. 
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CAPÍTULO 08. REPOSICIÓN URBANIZACIÓN 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
8.01  m2 Demolición mecánica pavimento bit.                 2,79 
Demolición por medios mecánicos de  
pavimento bituminoso existente hasta un  
espesor de 0,25 m, incluso corte de los bordes 
con cortadora mecánica, y p.p. de bordillos, 
i/ carga y transporte de material  
sobrante a vertedero. 
 
8.02  m2 Demolición acerado y solera                              8,25 
Demolición acerado y solera de hormigón  
en masa, con martillo compresor de 2.000 l/min.,  
i/retirada de escombros a pie de carga,  
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de  
costes indirectos. 
 
8.03  m3 Subbase granular                                               8,52 
Subbase granular de huso ZN 40, extendida 
en capas s/ secciones tipo, reperfilada, regada 
y compactada al 100% del Proctor Modificado,  
nivelada, totalmente terminada. Medido en perfil 
compactado. 
 
8.04  m3 Base de zahorra artificial                                 15,40 
Base granular de zahorra artificial extendida 
en capas s/ secciones tipo, reperfilada,  
regada y compactada al 100% del Proctor  
Modificado, nivelada, totalmente terminada.  
Medido en perfil compactado. 
 
8.05  Tn M.B.C. G-25 árido calizo                                   22,53 
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25,  
con árido calizo que cumpla el PG-3, excepto  
betún, colocada en obra en capa intermedia,  
extendida y compactada, riego de imprimación,  
incluso recorte de juntas. Totalmente terminado. 
 
8.06  Tn M.B.C. G-20 árido calizo                                   24,01 
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20,  
con árido calizo que cumpla el PG-3, excepto  
betún, colocada en obra en capa intermedia,  
extendida y compactada, riego de imprimación,  
incluso recorte de juntas. Totalmente terminado. 
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Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
8.07  Tn M.B.C. S-20 árido ofídico                                  18,48 
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, en  
capa de rodadura con árido ofídico de  
machaqueo que cumpla el PG-3, excepto 
betún; i/ extendido y compactado, riego  
de adherencia termoadherente,  
totalmente terminado. 
 
8.08  Tn Betún asfáltico B40/50                                  247,29 
Betún asfáltico B40/50 empleado en  
mezclas bituminosas en caliente,  
transportado y mezclado y extendido. 
 
8.09  m2 Pavimento de hormigón e=20 cm                   20,72 
Pavimento de hormigón H25, con espesor  
de 20 cm., consistencia plástica, vibrado y  
acabado con textura superficial fratasada,  
incluso formación de juntas y mallazo. 
 
8.10  m2 Acerado formado por baldosa 40x40              25,20 
Acerado formado por baldosa de 40 x 40  
abujardado color rojo y blanco sobre base  
de hormigón HM20, de 15 cm de espesor  
incluso enlechado y formación de juntas. 
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CAPÍTULO 09. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ref  Ud  Descripción del material                Precio €  
 
9.01  Ud Plan de seguridad y salud                           2.648,26 
Partida correspondiente al presupuesto 
de seguridad y salud, incluyendo todos  
los gastos ocasionados para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de  
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Presupuesto 
 
 
139 
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CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
1.01  m2 Desbroce terreno sin clasificar                      102,40           78,85 
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin  
clasificar, por medios mecánicos, con carga y  
transporte de los productos resultantes a  
vertedero o lugar de empleo. 
 
1.02  m3 Excav. con agotamiento                                  293,88        952,17 
Excavación a cielo abierto, en terreno de  
consistencia media, con medios  
mecánicos, con extracción de tierra a los 
bordes, en vaciado y con agotamiento de  
aguas, p.p. de entibaciones necesarias,  
medidas de seguridad y costes indirectos. 
 
1.03  m3 Exc. zanja a máquina t. compacto                   5,43             94,05 
Excavación en zanjas, en terrenos  
compactos, por medios mecánicos, con  
extracción de tierras a los bordes, sin carga  
ni transporte al vertedero y con p.p.  
de medios auxiliares. 
 
1.04  m3 Exc. pozos a máquina t. compacto                  7,94            137,52 
Excavación en pozos en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de  
tierras a los bordes, sin carga ni transporte  
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
1.05  m3 Transp. tierras < 10 Km. carga mecánica     368,71      1.432,22 
Transporte de tierras procedentes de  
excavación a vertedero, con un recorrido  
total de hasta 10 Km. En camión volquete  
de 10 Tn., carga por medios mecánicos y  
p.p. de costes indirectos. 
 
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................... 2.694,81 
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CAPÍTULO 02. RED DE SANEAMIENTO 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
2.01  Ud Ampliación arqueta de bombeo                       1,00           106,92 
Acometida a pozo de saneamiento enterrado  
existente realizado con hormigón en masa,  
demolición parcial, acopio de tapas  
y cercos aprovechables, retirado de  
escombros y transporte a vertedero y p.p.  
de costes indirectos 
 
2.02  m3 Excavación en zanjas med. mec.                    68,00          185,64 
Excavación en zanjas en cualquier clase de  
terrenos, con medios mecánicos a cualquier  
profundidad. Incluso refino, nivelación de  
fondos y taludes, p.p. de entibación  
blindada y agotamiento. Sin carga ni  
transporte a vertedero. 
 
2.03  m3 Relleno de zanjas                                            36,00             68,40 
Relleno de zanjas, con medios mecánicos en 
tongadas de 30 cms. de espesor, incluso 
riego y compactación al 95% P.N. 
 
2.04  m3 Arena empleada                                               26,40          186,12 
Arena empleada en asiento y protección de 
tuberías y canalizaciones, de tamaño máximo 
admisible de 5 cm, incluso rastrillado y  
compactado y asentado mediante riego con agua. 
 
2.05  m3 Carga y tte. productos excav.                          19,20           27,84 
Carga y transporte de tierras, procedentes  
de zanjas o excavaciones localizadas, a  
vertedero o lugar de empleo, situado a  
distancia menor de 10 Km. 
 
2.06  Ud Pozo de registro horm. H < 2,5 m                    1,00           528,76 
Pozo de registro con anillos prefabricados de 
hormigón en masa y campana asimétrica,  
con diámetro interior e 1,2 m hasta una  
profundidad de 2,5 m. Sobre solera de H-20 
e=20 cm. incluso pates de polipasto.  
 
TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO............................... 1.103,68 
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CAPÍTULO 03. RED DE IMPULSIÓN 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
3.01  m3 Excavación en zanjas med. mec.                    565,63     1.544,17 
Excavación en zanjas en cualquier clase de  
terrenos, con medios mecánicos a cualquier  
profundidad. Incluso refino, nivelación de  
fondos y taludes, p.p. de entibación  
blindada y agotamiento. Sin carga ni  
transporte a vertedero. 
 
3.02  m3 Relleno de zanjas                                            406,95        773,21 
Relleno de zanjas, con medios mecánicos en 
tongadas de 30 cms. de espesor, incluso 
riego y compactación al 95% P.N. 
 
3.03  m3 Arena empleada                                                70,88        499,70 
Arena empleada en asiento y protección de 
tuberías y canalizaciones, de tamaño máximo 
admisible de 5 cm, incluso rastrillado y  
compactado y asentado mediante riego con agua. 
 
3.04  m3 Carga y tte. productos excav.                        200,93         291,35 
Carga y transporte de tierras, procedentes  
de zanjas o excavaciones localizadas, a  
vertedero o lugar de empleo, situado a  
distancia menor de 10 Km. 
 
3.05  Ud Válvula desagüe D=80 mm.                              1,00          274,20 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 
80 mm de diámetro interior para  
desagüe, cierre elástico, colocada en  
tubería de abastecimiento de agua, incluso  
uniones, dado de anclaje y accesorios,  
completamente instalada. 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE IMPULSIÓN.................................. 3.382,63 
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CAPÍTULO 04. OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
4.01  m3 Hormigón para armar HA-25/P/20 N/mm2    21,74      1.581,15 
Hormigón para armar HA-25/P/20 N/mm2,  
con tamaño máximo del árido de 20 mm,  
en losas y muro, incluso vertido con pluma grúa,  
vibrado y colocado según EHE. 
 
4.02  m3 Hormigón para armar HA-35/P/20 N/mm2    30,60      4.199,54 
Hormigón para armar HA-35/P/20 N/mm2,  
con tamaño máximo del árido de 20 mm,  
elaborado en central, en cantara de estación  
de bombeo, incluso vertido con pluma grúa, 
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE. 
 
4.03  m3 Hormigón limpieza                                             5,26          304,66 
Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa N/mm2,  
con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
Elaborado en central para limpieza y nivelado  
de fondos de cimentación, incluso vertido  
con pluma grúa, vibrado y colocación. Según EHE. 
 
4.04  Kg Acero corrugado B 500-S                              3.035,70    3.308,91 
Acero corrugado B 500-S incluso cortado,  
doblado, armado y colocado en obra, p.p. de  
mermas y despuntes. 
 
4.05  m2 Encofrado y desencofrado a dos caras           119,56     4.994,02 
Encofrado y desencofrado a dos caras en  
muros con paneles metálicos, considerando 20  
posturas, aplicación de desencofrante,  
montaje y desmontaje. 
 
4.06  m2 Impermeabilización por el ext. de los muros  119,56    1.163,32 
Impermeabilización por el exterior de muros de  
hormigón con una emulsión de betún/caucho,  
limpieza y humectación del soporte. 
 
4.07  Ud Instalación de pate                                            20,00        158,60 
Suministro e instalación de pate de  
polipropileno con alma de acero, colocado  
sobre muro de hormigón armado formando  
escalera de gato a una distancia de 30 cm entre  
cada uno de ellos. 
 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Presupuesto 
 
 
144 
   
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
4.08  m2 Forjado compuesto de losa alveolar              102,44      8.836,47 
Forjado compuesto de losa alveolar de  
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y  
1,2 m de anchura, capa de compresión en  
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño  
máximo del árido de 20 mm, elaborado en  
central, con pp/ de zunchos y armadura de  
reparto (2,6 kg/m2), incluso p.p. de pilares  
armados. Totalmente terminado según EHE. 
 
4.09  m2 FAB. ½ pie MAC-7 + tabicón h/d                    118,04     5.504,21 
Cerramiento de fachada formado por fábrica de  
½ pie de espesor de ladrillo perforado de  
25x12x7 cm, sentada con mortero de cemento  
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1:6 (M-40),  
enfoscado interiormente con mortero de  
cemento y arena de río 1:4, cámara de aire de  
5 cm y tabicón de ladrillo hueco doble,  
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P  
32,5 R y arena de río 1:6 (M-40), incluso p.p.  
nivelado, aplomado, cortes, remates y piezas  
especiales, s/NTE-FFL, PTL y MV-201. 
 
4.10  m2 Cubierta de teja cerámica 40x19                   127,28      3.207,46 
Cubierta de teja cerámica curva nueva Borja  
40x19 cm roja, recibida con mortero 1/8,  
ejecución de limas con tabicón de LHD, piezas  
de remate y p.p. de costes indirectos. 
 
4.11 Ml Cargadero auto resistente 19 cm                    24,50          308,21 
Cargadero auto resistente de hormigón  
pretensado de 19 cm de alto, recibido con  
mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40. 
 
4.12  m2 Enfoscado maestreado y fratasado 1/4         350,64     5.592,71 
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm  
de espesor en toda su superficie, con mortero  
de cemento y arena de río ¼ aplicado en  
paramentos horizontales y verticales, con  
maestras cada metro, preparación y humedecido 
de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con  
empleo, en su caso, de plataforma de trabajo,  
así como distribución del material en tajos. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
4.13  m2 Puerta de doble chapa lisa de acero                20,70      1.920,75 
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm  
de espesor provista de lamas, engatillada,  
realizada en dos bandejas, con rigidizadores  
de tubo rectangular, incluso patillas para  
recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de  
seguridad, pintada y totalmente terminada. 
 
4.14  m2 Rejillas de ventilación                                       2,00          186,56 
Rejillas de ventilación para E.B. fijas, con  
bastidor y lamas inclinadas postformadas en  
chapa, tipo librillo, de acero estampado, incluidas  
patillas o tacos para anclaje a fábrica. 
 
TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN ....................... 41.266,57 
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CAPÍTULO 05. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
5.01  Ud Bomba sumergible AFP4001 ME 750/6         4,00        17.562,64 
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo  
NP 3127.181 LT 
Nº de curva: 53-421 / Diámetro 202 mm 
Tipo de impulsor: N – autolimpiante 
Salida de voluta DN 150 
Preparada para válvula de limpieza 
Tipo de instalación: P=extraíble por guías 2x2” 
Con motor de 4,7 kW/400 VD 50 Hz 3-fas 1450 rpm 
Refrigeración mediante aletas disipadoras 
Máx. temperatura del líquido: 40 ºC 
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas 
Protección de motor: IP 68 
Tipo de operación: S1 (24h/día) 
Aislamiento clase H (180 ºC) 
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
Material del impulsor: GG25 bordes endurecidos 
Material de los anillos tóricos: NBR 
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431) 
Estanqueidad mediante: 2 juntas mecánicas 
Interior/Superior: WCCr – Cerámica 
Exterior/Inferior: WCCr – WCCr 
Auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco 
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de 
las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 
partículas abrasivas como arenas 
Pintada según estándar FLYGT 
Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
Incluido 10 m. de cable eléctrico 
SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2 para arranque  
directo, totalmente montada y probada 
 
5.02  Ud Pedestal acodado DN 400 AFP 3                    4,00          2.177,96 
Zócalo 140/DN 150 según EN 1092-2 Tab. 9  
(PN 16) y ANSIB 16.1-89 Tab. 5 Material: HºFº 
 
5.03  MI  Cadena galvanizada DIN 5685 14 mm          8,00             358,72 
Cadena galvanizada DIN 5685 14 mm 
 
5.04  Ud Soporte superior                                            4,00              272,84 
Soporte superior TG 2x2” con material  
ADAPTER 613 68 00 y 2 anclajes M12X115/20 
 
Ampliación EBAR Ciudad del Transporte de Castellón 
 
 
Presupuesto 
 
 
147 
   
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
5.05  Ud Trampilla 2500x920 PRFV                              4,00          4.156,16 
Trampilla sencilla 2500x920 
Material: Cubiertas PRFV 
 
5.06  Ud Trampilla 1280x840 PRFV                              4,00          2.998,24 
Trampilla sencilla 1280x840 
Material: Graneadas PRFV 
 
5.07  Ud Trampilla 580x580 PRFV                                1,00             312,01 
Trampilla sencilla 580x580 PRFV 
Material: Graneadas PRFV 
 
5.08  Ud Montaje y puesta en marcha de equipos       1,00          4.075,70 
Montaje y puesta en marcha de equipos,  
por personal autorizado bajo la supervisión  
técnica de FACSA. 
 
5.09  Ud Piezas especiales bombas limpieza               12,00           648,72 
Ud. Piezas especiales para bombas de limpieza. 
 
5.10  Ud Extintor de polvo ABC                                      2,00              97,02 
Extintor de polvo ABC con eficacia  
21A-113B para extinción de fuego de  
materias sólidas, líquidas, productos  
gaseosos e incendios de equipos eléctricos,  
de 6 Kg. De agente extintor con soporte,  
manómetro y boquilla con difusor según  
norma UNE-23110, totalmente instalado.  
Certificado por AENOR. 
 
5.11 Ud Pictograma de señalización fotoluminiscente   9,00           46,26 
Pictograma de señalización de riesgo  
diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
evacuación y salvamento, en aluminio de  
0,5 mm, fotoluminiscente, de dimensiones  
210x210 mm. 
 
5.12  Ud Polipasto con capacidad para 500 kg                1,00      4.398,33 
 
 
5.13  Ud Válvula de lavado                                               4,00      7.744,76 
Válvula de lavado y eliminación  
automática de lodos, totalmente instalada. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
5.14 Ud Calderería de acero inox. AISI 316-L           1,00         38.784,71 
Suministro y montaje de calderería para  
EBAR, de acero inoxidable calidad AISI 316-L,  
fabricada en taller y montada en obra, para 
dar servicio a cuatro bombas, incluyendo  
colector general de D=350 mm, cuatro  
tuberías de descargas de D=150 mm, piezas  
especiales, cono de reducción y desagüe de  
D=60 mm, pasamuros con piezas de anclaje, 
carretes de desmontaje por valvulería, juntas, 
tornillería cadmiada, curvas, codos y bridas  
para montaje PN16. Medida la unidad  
terminada, montada y probada conforme  
a las indicaciones de FACSA. 
 
5.15 Ud Equipo de reja automática de desbaste      1,00          32.976,60 
Reja de desbaste de gruesos en la que la  
limpieza de la misma y la extracción de  
los sólidos retenidos se realizan mediante  
un peine de accionamiento automático.  
Consta de un doble marco metálico,  
ambos unidos rígidamente por fuertes  
perfiles de sujeción y amarre. 
 
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.. 116.610,67 
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CAPÍTULO 06. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.01  Ud Autogestión electrónica de bombeos            2,00        13.711,46 
Sistema A.E.B. advanced de FLYGT para 4  
bombas de 5 kW según os estándares de  
ITT-FLYGT S.A. con control de estación  
electrónica preparada para telemetría, control  
y gestión de alarmas. Sensor de nivel 4-20 mA. 
Arranque: directo mediante contactor tripolar ABB 
Protección: guardamotores 
Sistema de control: FMC-400 
Selectores: 0-Auto-Man con Man de retorno automático 
Materiales: ABB 
Mide, controla y reacciona sobre: 
-Nivel de agua dentro del pozo y estado del sensor 
-Consumo eléctrico por pares de bombas conectadas 
-Valor aproximado de consumo total sistema 
-Volumen bombeado y caudal entrante 
-Reboses; duración y volumen vertido 
-Valores externos: pluviales, pH 
-Funcionamiento de si mismo 
Alarmas y registros: 
-Capacitado para transmisión de alarmas SMS de  
forma local, y para conexionado con un puesto central.  
(Requiere opción módem y SAI) 
-Almacena las últimas 1000 alarmas de forma local 
-Estadísticas de funcionamiento 
Sinópticos: De funcionamiento y alarmas 
Interfaz: 2 líneas x 16 caracteres 
Memoria: 32 MB principal, 16 MB secundaria 
 
6.02  Ud Circuito de medición electrónica                   2,00              607,50 
Circuito de medición electrónica de  
intensidad para bombas con consumo nominal 
inferior a 500 A. Este circuito es aplicado por 
pareja de bombas al tratarse de la unidad  
FM 400 sin ampliación adicional, por lo que  
las bombas deberán tener un consumo inferior 
a 250 A. Esta opción permite que la unidad  
FMC realice las siguientes operaciones: 
-Medición de la intensidad consumida por las bombas  
en cada instante 
-Almacenamiento de dicho consumo en los valores  
históricos del sistema 
-Gestión de alarmas por sobre consumo y bajo consumo 
-Protocolos de actuación en caso de consumo bajo 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.03  Ud  Protección diferencial para bombas              4,00          1.141,84 
Protección diferencial para bombas de potencia 
inferior a 9 kW. La normativa de BT obliga  
a que el sistema esté protegido por  
sistemas diferenciales, evitando en muchos casos 
que un fallo por fugas de corriente pare todo el 
bombeo. Totalmente instalada y probada. 
 
6.04  Ud Circuito de emergencia                                  1,00          1.019,08 
Circuito de emergencia de nivel alto para  
4 bombas, para el control del armario en  
caso de fallo de la unidad de control principal  
mediante temporización, tanto para el  
arranque como para la parada de cada una de 
las bombas de forma secuencial, o que  
permite al armario continuar funcionando  
en modo de emergencia hasta que se repare  
o reemplace la unidad de control principal.  
Totalmente instalado y probado. 
 
6.05  Ud Sensor capacitivo sumergible de nivel          1,00             643,31 
Sensor capacitivo sumergible de nivel.  
Range 0-5.0 MVP 20 m de cable. 
Alimentación: 12-30 Vcc 
Precisión: ± 0,2 % F.S. 
Derivación térmica punto 0: ± 0,1% F.S./10 ºC 
Derivación térmica F.S.: ±0,1 %/10 ºC 
Estabilidad a largo plazo: ±0,1 %/F.S./Año 
Temperatura operativa: -20 ºC -> 70 ºC 
Peso: 0,3 kg + 0,1 kg/m cable 
Dimensiones: 35 x 150 mm, cable de 7,5 mm 
Totalmente instalado y probado 
 
6.06  Ud Regulador de nivel                                          1,00               65,08 
Regulador de nivel TFB-10 
13 m de cable 
Temperatura máxima de trabajo: 60 ºC 
Grado de protección a 20 ºC: IP 68 
Tensión máxima: 250 V AC, 125 V Vcc 
Microrruptor inversor: unipolar, 10 A, 250 V AC 
Cable de PVC: 3x0,75 mm2 
Cubierta de polipropileno 
Prensacable de EPDM 
Dimensiones: D= 103x163 mm 
Totalmente instalado y probado. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.07  Ud Grupo electrógeno                                         1,00           8.866,31 
Grupo electrógeno de 38 kVA de la  
marca ELECTRA MOLINS, modelo EMM-38L,  
formado por motor diésel refrigerado por  
agua, arranque eléctrico, alternador trifásico,  
en bancada apropiada, incluyendo  
circuito de conmutación de potencia entre  
la red y el grupo, escape de gases y  
silencioso, montado e instalado con  
pruebas y ajustes. 
 
6.08  Ud Toma de tierra                                               4,00              196,20 
Toma de Tierra compuesta por pica de acero  
de 2 m de longitud y 14 mm Ø, con cable  
desnudo de 35 mm², totalmente instalada. 
 
6.09  Ud Arqueta de registro tipo A1                           1,00              149,78 
Arqueta de registro tipo A1 90,5x81,5x85 cm. 
realizada con fábrica de ladrillo macizo  
de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en  
su interior con mortero de cemento 1/4,  
solera de hormigón HM-20/P/20/I, hormigón  
de limpieza HM-10, y tapa de fundición  
con cerco metálico 62,5 X 53,5. 
 
6.10  Ud Luminaria plástica estanca LED de 10 W     14,00             954,94 
Luminaria plástica estanca LED de 10 W  
SYLVANIA con protección IP 67 clase I,  
cuerpo en poliéster reforzado con fibra de  
vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de  
espesor con abatimiento lateral, electrificación 
con: reactancia, regleta de conexión con toma  
de tierra, portalámparas.. etc., i/lámparas 
fluorescentes trifósforo (alto rendimiento),  
sistema de cuelgue, replanteo, pequeño  
material y conexionado. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.11 Ud Punto de luz senc. mult. SIMON-75               1,00               32,60 
Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta  
3 puntos accionados con un mismo interruptor),  
incluyendo caja registro, caja mecanismo  
universal con tornillo, interruptor unipolar  
SIMON-75 blanco y marco respectivo,  
totalmente montado e instalado. 
 
6.12 Ud Luminaria estanca de emergencia                 7,00             250,46 
Aparato autónomo de alumbrado de  
emergencia, con un grado de protección  
de IP 42, IK 047, flujo luminoso 215 lm.  
Autonomía de una hora con batería Ni.Cd.  
4,8v/1,5Ah. según norma UNE 60598-2-22.  
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios  
de anclaje y conexionado. 
 
6.13  Ud Caja general de protección 40A (3F)          1,00              364,64 
Caja general de protección de 40A incluido 
bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
de 40A para protección de la línea general de  
alimentación situada en fachada o nicho mural. 
ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, 
UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de  
IP43 e IK08. 
 
6.14 Ud Módulo para un contador trifásico                1,00              387,60 
Módulo para un contador trifásico homologado 
por la Compañía suministradora, incluido  
cableado y protección respectiva. ITC-BT 16  
y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 
6.15 Ud Toma auxiliar estanca 16A                            1,00                11,32 
Toma de corriente auxiliar estanca,  
con grado de protección IP-55,  
totalmente montada. 
 
6.16 Ud Toma auxiliar estanca 25A                            1,00                24,20 
Toma de corriente auxiliar estanca,  
con grado de protección IP-55,  
totalmente montada. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.17 Ud Cuadro EBAR y subcuadros                           1,00           1.075,73 
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección  
y mando para local con uso privado y  
subcuadros, formados por un cuadro doble 
aislamiento o armario metálico de empotrar 
o superficie con puerta, incluido carriles,  
embarrados de circuitos y protección IGA-40A  
(III+N); 3 fusibles IEC60269 gL/gG In:40A; Un:240/415V; Icu:30kA; 
Tipo gL/gG, 1 interruptor diferencial Merlin Gerin ID Selectivo Clase  
AC 300 mA In:40A; Un:400V; Id:300mA;  
(S) Tripolar-Tetrapolar, 3 interruptores diferenciales 
IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400V;  
Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar, 1 interruptores diferenciales 
IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; 
Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar,  
1 Magnetotérmico EN60898 30kA Curva C; In: 40A; Un:240/415 V; 
Icu: 30 kA; Tipo C; Categoría 3 Tetrapolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 
6kA Curva D; In: 40A; Un: 240/415 V; Icu: 30 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tetrapolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 
240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 Tripolar, 4 Magnetotérmicos 
EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 Unipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva D; In: 
10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 Tetrapolar, 1 
Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 4A; Un: 240/415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 Bipolar, 1 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva 
C; In: 1A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 Bipolar, 1 
Magnetotérmico EN60898 6kA Curva D; In: 10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 Tripolar, 1 interruptor ICP In: 40A; Ue:400V; 
Icu:30kA Tetrapolar, 1 interruptor para sobretensiones de la familia 
EN61643-11 tipo II (Clase C) Modo común; Int imp./max.:40kA; Nivel 
de protección: 1,5kV; contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 
15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento 
manual o  
automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.18  m C. aisl.l.halóg. RZ1-k 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu     5,00           16,30 
Ml. Conductor RZ1 0,6/1kV Cobre flexible  
16 mm2 Unipolar. 
 
6.19 m C. aisl.l.halóg. RZ1-k 0,6/1kV 1x25 mm2 Cu     20,00         75,40 
Ml. Conductor RZ1 0,6/1 Kv Cobre Flexible 25  
mm2 Unipolar. 
 
6.20  Ml Conductor H07V-K Cobre flexible 2,5 mm2       75,00        135,00 
Ml. Conductor H07V-K Cobre flexible  
2,5 mm2 Unipolar. 
 
6.21  Ml Conductor H07V-K Cobre flexible 4 mm2          80,00        156,00 
Ml. Conductor H07V-K Cobre Flexible 
4 mm2 Unipolar. 
 
6.22  m FIRS RZ1-k 0,6/1kV (AS+) 2,5 mm2 Cu            95,00       174,80 
Ml. Conductor Pirelli Afumex FIRS RZ1-K  
0,6/1Kv (AS+) Cu, 2,5 mm2. Unipolar. 
 
6.23  m FIRS RZ1-k 0,6/1kV (AS+) 16mm2 Cu              28,00       109,20 
Ml. Conductor Pirelli Afumex FIRS RZ1-K 
0,6/1Kv (AS+) Cu, 16 mm2. Unipolar. 
 
6.24 m Cond. aisla. RV-k 0,6/1kV 1,5 mm2 Cu            219,00       223,38 
Ml. Conductor RV-K 0,6/1 kV Cobre Flexible 
1,5 mm2 Unipolar. 
 
6.25 m Cond. aisla. RV-k 0,6/1kV 2,5 mm2 Cu            253,00       349,14 
Ml. Conductor RV-K 0,6/1 kV Cobre Flexible 
2,5 mm2 Unipolar. 
 
6.26 Ml Tubo aislante empotrado DN: 63 mm                6,00           13,92 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada (EN/UNE 
50086) DN: 63 mm 
 
6.27  Ml Tubo aislante empotrado DN: 20 mm                43,00         51,17 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada (EN/UNE 
50086) DN: 20 mm 
 
6.28  Ml Tubo aislante empotrado DN: 12 mm                2,00            2,98 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada (EN/UNE 
50086) DN: 12 mm 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
6.29 Ml Tubo aislante empotrado DN: 25 mm                20,00         28,60 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada (EN/UNE 
50086) DN: 25 mm 
 
6.30  Ml Tubo aislante empotrado DN: 40 mm                5,00             9,75 
Ml. Tubo aislante canalización empotrada (EN/UNE 
50086) DN: 40 mm 
 
6.31 Ml Tubo PVC rígido 25 mm                                      20,00         74,80 
Ml. Canalización de tubo de PVC rígido 
de 25 mm. 
 
6.32 Ml Tubo PVC rígido 50 mm                                      2,00             9,28 
Ml. Canalización de tubo de PVC rígido 
de 50 mm. 
 
6.33 Ml Tubo PVC rígido 36 mm                                      3,00           13,56 
Ml. Canalización de tubo de PVC rígido 
de 36 mm. 
 
6.34 Ml Tubo canalización enterrada DN: 90 mm          1,00              3,46 
Ml. Tubo aislante canalización enterrada (EN/UNE 50086) 
DN: 90 mm 
 
6.35 Ml Tubo aislante superficie DN: 25 mm                 81,00        130,41 
Ml. Tubo aislante canalización superficie (EN/UNE 50086) 
DN: 25 mm 
 
6.36 Ml Tubo aislante superficie DN: 20 mm                 30,00          35,70 
Ml. Tubo aislante canalización superficie (EN/UNE 50086) 
DN: 20 mm 
 
TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................ 37.370,89 
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CAPÍTULO 07. INSTALACIONES VARIAS 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
7.01  m2 Rejillas de ventilación                                       5,00          466,40 
Rejillas de ventilación para E.B. fijas, con 
bastidor y lamas inclinadas postformadas en  
chapa, tipo librillo, de acero estampado, i/  
patillas o tacos para anclaje a fábrica. 
 
7.02  Ud Armario de fibra de vidrio 13/20 mm             1,00              83,03 
Armario de fibra de vidrio de medidas  
exteriores 400x270x130 mm., para alojamiento 
de contador de 13/20 mm. de diámetro, 
provisto de cerradura especial de cuadradillo,  
incluso p.p. de recibido en valla o fachada en  
hueco previamente preparado para su  
alojamiento, según CTE/DB-HS 4 suministro  
de agua. 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES VARIAS ............................. 549,43 
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CAPÍTULO 08. REPOSICIÓN URBANIZACIÓN 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
8.01  m2 Demolición mecánica pavimento bit.              74,40          207,58 
Demolición por medios mecánicos de  
pavimento bituminoso existente hasta un  
espesor de 0,25 m, incluso corte de los bordes 
con cortadora mecánica, y p.p. de bordillos, 
i/ carga y transporte de material  
sobrante a vertedero. 
 
8.02  m2 Demolición acerado y solera                          147,00      1.212,75 
Demolición acerado y solera de hormigón  
en masa, con martillo compresor de 2.000 l/min.,  
i/retirada de escombros a pie de carga,  
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de  
costes indirectos. 
 
8.03  m3 Subbase granular                                             18,60         158,47 
Subbase granular de huso ZN 40, extendida 
en capas s/ secciones tipo, reperfilada, regada 
y compactada al 100% del Proctor Modificado,  
nivelada, totalmente terminada. Medido en  
perfil compactado. 
 
8.04  m3 Base de zahorra artificial                                18,60          286,44 
Base granular de zahorra artificial extendida 
en capas s/ secciones tipo, reperfilada,  
regada y compactada al 100% del Proctor  
Modificado, nivelada, totalmente terminada.  
Medido en perfil compactado. 
 
8.05  Tn M.B.C. G-25 árido calizo                                  17,86          402,39 
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25,  
con árido calizo que cumpla el PG-3, excepto  
betún, colocada en obra en capa intermedia,  
extendida y compactada, riego de imprimación,  
incluso recorte de juntas. Totalmente terminado. 
 
8.06  Tn M.B.C. G-20 árido calizo                                 10,71           257,15 
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20,  
con árido calizo que cumpla el PG-3, excepto  
betún, colocada en obra en capa intermedia,  
extendida y compactada, riego de imprimación,  
incluso recorte de juntas. Totalmente terminado. 
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Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
8.07  Tn M.B.C. S-20 árido ofídico                                  7,29           134,72 
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, en  
capa de rodadura con árido ofídico de  
machaqueo que cumpla el PG-3, excepto 
betún; i/ extendido y compactado, riego  
de adherencia termoadherente,  
totalmente terminado. 
 
8.08  Tn Betún asfáltico B40/50                                    1,79           442,65 
Betún asfáltico B40/50 empleado en  
mezclas bituminosas en caliente,  
transportado y mezclado y extendido. 
 
8.09  m2 Pavimento de hormigón e=20 cm                   5,00            103,60 
Pavimento de hormigón H25, con espesor  
de 20 cm., consistencia plástica, vibrado y  
acabado con textura superficial fratasada,  
incluso formación de juntas y mallazo. 
 
8.10  m2 Acerado formado por baldosa 40x40           247,00       6.224,40 
Acerado formado por baldosa de 40 x 40  
abujardado color rojo y blanco sobre base  
de hormigón HM20, de 15 cm de espesor  
incluso enlechado y formación de juntas. 
 
TOTAL CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN URBANIZACIÓN ................... 9.430,15 
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CAPÍTULO 09. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ref  Ud          Descripción del material                          Cantidad         Total € 
 
9.01  Ud Plan de seguridad y salud                               1,00         2.648,26 
Partida correspondiente al presupuesto 
de seguridad y salud, incluyendo todos  
los gastos ocasionados para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de  
seguridad y salud en el trabajo. 
 
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ............................... 2.648,26 
 
TOTAL ................................................................................... 216.542,40 
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6.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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Capítulo            Resumen                                                                Precio € 
 
  
    1        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             2.694,81 
  
   2               RED DE SANEAMIENTO                                                  1.103,68 
 
    3               RED DE IMPULSIÓN                                                       3.382,63 
 
    4               OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN                                          41.266,57 
 
    5               INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS                          116.610,67 
 
       6               INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        37.370,89 
 
    7               INSTALACIONES VARIAS                                                    549,43 
 
    8               REPOSICIÓN URBANIZACIÓN                                           9.430,15 
 
    9               SEGURIDAD Y SALUD                                                      2.648,26 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ………………………………………… 216.542,40 
 
13,00 % Gastos Generales ………………………………………………………………. 28.150,51 
 
Control de Calidad …………………………………………………………………………….. 2.568,15 
 
16,00 % I.V.A. ………………………………………………………………………………….. 39.561,77 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ……………………………………… 286.822,83 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES 
CENTIMOS 
 
 
 
Castellón, Agosto de 2017 
 
 
 
